
Tervezési diszpozíció 

 

Hajdúhadház 

Nagyág u., Nagyág zug, Kiság u.,  útfelújítási  

 munkáihoz 
 

A tervezendő út jellemzői: 

 

  

felújítandó út jellemzői építési 

szakasz 

kezdete 

építési szakasz 

vége 

hossz szélesség 

  (m) (m) 

Kiság u. meglévő szegéllyel, 

járdával rendelkező, 

aszfalt út,zárt 

vízelvezető rendszerrel 

Kazinczy 

u. 
Sirály u. 

235m út, 

161m járda 

átlag 4,0m út, átlag 

0,75m járda 

Nagyág zug u. meglévő szegéllyel,  

rendelkező, aszfalt 

út,zárt vízelvezető 

rendszerrel 

Nagyág 

u. 
művelődési ház 

105,5m 

 
átlag 4,5-3,0m 

Nagyág u. meglévő 

szegéllyel,járdával 

rendelkező, aszfalt 

út,zárt vízelvezető 

rendszerrel 

Béke u. 248,5m 

248,5m út, 

90,70 m 

járda 

átlag 4,0-5,0m, átlag 

0,75m járda 

 

A tervezési szakaszra jellemző, hogy az aszfalt burkolatú út, és járda állapota jelentősen 

leromlott, felújításra szorul. 

 

A felújítást a következő technológiával terveztük meg: 

 

Kiság u: A kivitelezést a meglévő rossz állapotú járdák bontásával kell kezdeni és elszállítani 

lerakó helyre. Az aszfaltburkolaton a szükséges helyeken a 2%-os oldalesés elérése érdekében 

profil marást kell készíteni átlag 5 cm vastagságban. A bontás és a marás után a burkolatba eső 

közmű akna fedlapokat szintbe kell emelni. A szétfagyott, tönkrement kiemelt és süllyesztett 

szegélyeket, ki kell bontani és elszállítani lerakó helyre. Helyükre új kiemelt és süllyesztett 

szegélyeket kell építeni. Az így előkészített útra aszfalt kopó réteget kell teríteni és tömöríteni, 

4+1 cm (átlag kiegyenlítés)  AC 11 kopó rétegből. A járdák javítását a kibontott részeken a 

tükör kialakításával kell kezdeni, a felület 5cm bánya homok kiegyenlítésével, ezután 

készíthető a 15 cm Ckt burkolat, 2m-kénti dilatációs hézag vágással. Az elkészült Ckt-ra 

építhető az AC 8 kopó aszfalt burkolat 3+1 cm (átlag kiegyenlítés). 

Az aszfaltozás munkák befejezését követően készülhetnek a befejező munkák, padkaépítés, 

tereprendezés padka füvesítés, majd a KRESZ táblákat el kell helyezni. 

 

Nagyág u: A kivitelezést a meglévő rossz állapotú járdák bontásával kell kezdeni és elszállítani 

lerakó helyre. A meglévő aszfaltburkolatot a szükséges helyeken a 2%-os oldalesés elérése 



érdekében profil marást kell készíteni átlag 5 cm vastagságban. A  marás után a burkolatba eső 

közmű akna fedlapokat szintbe kell emelni. A szétfagyott, tönkrement kiemelt és süllyesztett 

szegélyeket, ki kell bontani és elszállítani lerakó helyre. Helyükre új kiemelt és süllyesztett 

szegélyeket kell építeni. A járdák javítását a kibontott részeken a tükör kialakításával kell 

kezdeni, a felület 5cm bánya homok kiegyenlítésével, ezután készíthető a 15 cm Ckt burkolat, 

2m-kénti dilatációs hézag vágással. Az elkészült Ckt-ra építhető az AC 8 kopó aszfalt burkolat 

3+1 cm (átlag kiegyenlítés). 

A tönkrement szétrepedezett útpálya részeket ki kell bontani, új pályaszerkezetet kell építeni 5 

cm bányahomok tisztasági réteggel, 20 cm Ckt alap, 2m-kénti dilatációs hézag vágással, 5 cm 

AC 16 alap aszfaltburkolat építésével.  

Az így előkészített útra aszfalt kopó réteget kell teríteni és tömöríteni, 4+1 cm (átlag 

kiegyenlítés)   AC 11 kopó rétegből. Az aszfaltozás munkák befejezését követően készülhetnek 

a befejező munkák, padkaépítés, tereprendezés padka füvesítés, majd a KRESZ táblákat el kell 

helyezni. 

 

Nagyág zug u:  A meglévő aszfaltburkolatot a szükséges helyeken a 2%-os oldalesés elérése 

érdekében profil marást kell készíteni átlag 5 cm vastagságban. A  marás után a burkolatba eső 

közmű akna fedlapokat szintbe kell emelni. A szétfagyott, tönkrement kiemelt és süllyesztett 

szegélyeket, ki kell bontani és elszállítani lerakó helyre. Helyükre új kiemelt és süllyesztett 

szegélyeket kell építeni.  Az így előkészített útra aszfalt kopó réteget kell teríteni és tömöríteni, 

4+1 cm(átlag kiegyenlítés) AC 11 kopó rétegből. Az aszfaltozás munkák befejezését követően 

készülhetnek a befejező munkák, padkaépítés, tereprendezés padka füvesítés, majd a KRESZ 

táblákat el kell helyezni. 
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