HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1.
TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 06-án tartandó – rendkívüli - ülésére

Tárgy: *az ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0011 kódszámú „Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán” című pályázatból megvalósuló építési közbeszerzési eljárás eredményének megtárgyalása*

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti projekt vonatkozásában a közbeszerzési törvény VI. fejezet szerinti hirdetmény közzétételével induló, egyszerű, tárgyalásos eljárás alkalmazására került sor.
Ajánlatot három ajánlattevő nyújtott be az előre meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig. A három ajánlattevő közül közbenső döntések keretében a MOR-EX Kft. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14.) és Nepál-Bau Építőipari Kft. (4024 Debrecen, Nap u. 6/1.) ajánlattevők ajánlatát a Kbt. 88 § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenek nyilvánította

Bíráló bizottság 2011. május 4-én 9.00 órai kezdettel tárgyalást folytatott le érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel, majd a tárgyalás lezárásával felkérte végső ajánlatának megtételére. A végső ajánlattételi határidő 2011. május 4., 17.00 óra dátummal kerül megállapításra

Ajánlattevő végső ajánlata:
Ajánlattevő neve: Stabil Mérnöki Iroda Kft.
Ajánlattevő címe: 4030 Debrecen, Igric u. 12.
Nettó ajánlati ár összesen: 142.000.000,- Ft + ÁFA
Jótállás időtartama hónapban: 24 hónap
Teljesítési határidő (korábbi teljesítés) jelen felhívás II.3) pontjában meghatározott véghatáridőtől visszaszámolva: 0 nap
Minőségi terv az ajánlat 4 oldalán

Ajánlattevő végső ajánlatában Ajánlatkérő számítási hibát talált, mely hiba javításra került. Ajánlattevő nettó ajánlati ára a számítási hiba javítása után: 142.000.300,- Ft + ÁFA.

Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a Stabil Mérnöki Iroda Kft.-t (4030 Debrecen, Igric u. 12.) kerüljön kihirdetésre, mint nyertes ajánlattevő tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlat tartalmazza az összességben legelőnyösebb ajánlatot. Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be.

A pályázatban építési soron mindösszesen építési beruházásra elszámolható nettó kiadás:140.592.790.- Ft van beállítva.

Erre tekintettel a jelenlegi közbeszerzési eljárásra felhasználható összeg építési soron nettó 140.592.790.- Ft

Mivel az ajánlatok mindegyike ezen összegen felül van, nettó 1.407.510. Ft, bruttó 1.759.387.Ft gazdasági iroda vezetőjének tájékoztatása alapján két lehetőség van a fenti összeg pótlására:

- A 2011 évi felhalmozási tartalék terhére biztosítja az Önkormányzat a hiányzó önerőt, vagy
- a rendelkezésre álló fejlesztési hitel terhére.

kérem,

hogy a T. Képviselő testületet, hogy az előterjesztésben foglalta javaslatnak megfelelően fogadja el a *Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán* kapcsán biztosítandó önerő pótlásának módját, továbbá a Stabil Mérnöki Iroda Kft.-t (4030 Debrecen, Igric u. 12.)hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek.

Határozati javaslat:

……./2011. (…..) HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, az ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0011 kódszámú „Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán” című pályázat során, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás nyertesének a Stabil Mérnöki Iroda Kft.-t (4030 Debrecen, Igric u. 12.) kihirdeti ki.

Pályázati forrás nettó (támogatás intenzitása 78,86 %):	140.592.790.- Ft
100%-ban önerőből biztosítandó összeg nettó:	1.407.510.-Ft
A beruházás összköltsége nettó:	**142.000.300.- Ft**

Az ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0011 kódszámú „Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán” című pályázat kapcsán a beruházást bruttó 1.759.387.Ft-tal növelni kell a 2011. évi költségvetési rendeletben.

Felelős: Csáfordi Dénes
Határidő: azonnal

Hajdúhadház, 2011. május 05.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes sk
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Kiss Katalin