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Tervezői nyilatkozat 

 
 

Tartószerkezeti tervezői nyilatkozat a Hajdúhadház, Gáborkert, 19633 hrsz. alatti présház borászati 
turisztikai kiállítóhely kialakítása statikai kivitelezési tervdokumentációjához. 
 
A tervezői nyilatkozat a 191/2009. (IX.5.) Korm rendelet - az építőipari kivitelezési tevékenységről - alapján 
készült. 
 
Alulírott statikus tervező kijelentem, hogy a fent említett épület statikai kiviteli tervei elkészültek. A tervek alapján 
a kivitelezés megkezdhető. 
 
Kijelentem, hogy a mellékelt kiviteli tervdokumentációban szereplő épület statikai tervezése során az OTÉK, az 
ágazati szabványok és műszaki irányelvek előírásait betartottam, a tervezett megoldások a szakmai 
szabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a 
statikai, az életvédelmi vonatkozó követelményeknek megfelelnek. 
 
A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés, valamint a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki 
megoldás alkalmazása nem vált szükségessé. 
 
Az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van. 
 
Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) 
megállapítására, és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam. 
 
Nyilatkozom, hogy a szerkezet alapozási szerkezetei, függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetei, továbbá 
mindazon teherhordó szerkezeti elemek, amelyek a térbeli stabilitásának, helyzeti állékonyságának biztosítására 
hivatottak a műszaki leírásban ill. a kiviteli terveken szereplő méretek és anyagminőségek esetén a 
szabványokban előírt biztonsággal megfelelnek, és tartós, megbízható működésre alkalmasak. 
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (1)(2) és (4) be kezdés c)–h) pontjában 
meghatározott követelményeknek megfelel. 
Nyilatkozom továbbá, hogy a munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. tv. 18. paragrafus (1) bekezdésében illetve 
a 19. paragrafus (2) bekezdésében foglalt tervezői feladataimnak eleget tettem. 
A HBM Mérnök Kamaránál, T-09-0627 névjegyzéki számmal, teljes körű tartószerkezeti vezető tervezői és 
SZÉS-1-09-0627 névjegyzéki számmal tartószerkezeti szakértői jogosultsággal rendelkezem.  
A tervdokumentáció - annak összes dokumentációs részével egyetemben - szerzőijog védett. Bármilyen 
módosítás, illetve a tervek más objektumnál való felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos és 
büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet! 
 
 
Bocskaikert, 2018. szeptember 
 
 
                   
 
  Horváth Kálmán Zoltán 
  okl. építőmérnök 
  tartószerkezeti vezető tervező és szakértő 
  T-09-0627 és SZÉS-1-09-0627 
  4241, Bocskaikert, Dienes J. u. 5. 
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II. Műszaki leírás 
 
 
 
1./ Általános adatok, előzmények 
 
Megbízás tárgya: Hajdúhadház, Gáborkert, 19633 hrsz. alatti présház borászati turisztikai kiállítóhely kialakítása 
statikai kivitelezési terveinek elkészítése. 
 
Megrendelő:   Hajdúhadház Város Önkormányzata, 
    Hajdúhadház, Bocskai tér 1.   
 
Építész:  Balogh Endre 
   építészmérnök É3-09-0293 
   Debrecen, Bercsényi u. 43. 
 
A fenti önkormányzat új épület építésével présház és kiállítóhely funkcióval tervezi a létesítményt, melynek  
pontos geometriai méreteit az Építész tervek tartalmazzák.  
A Megrendelő a fenti épület építésének statikai kiviteli terveinek elkészítésével bíztak meg.  
Jelen tervfejezet a statikai kiviteli terveket tartalmazza. 
   
 
2./ Az épület általános szerkezeti kialakítása 
 
Az Építésztervező a présházat és pincét részben a földbe rejtve, süllyesztve tervezte meg. Az ehhez csatlakozó 
kiszolgáló elemeket, helyiségeket a pincével azonos padlósíkkal a térszín alatt helyezte el a ±0.00 síkon. 
A térszíni feldolgozószint +3.30 m síkon elhelyezett.  
Az épület hagyományos épületszerkezetek felhasználásával készül. A térszín alatt vasbeton alaplemezzel, 
vasbeton teherhordó falakkal, vasbeton födémlemezzel.  
A födémlemezek sík és boltozatos, íves kialakítással tervezettek, melyek egyes részeken belső téglaborítással 
tervezettek.  A szintek közötti közlekedést, kültéri tereplépcső biztosítja.  
Az épület elhelyezése a helyi beépítési mód szabályai szerint történt. 
Járdasík: ±0.00 m. 
Bemutatótér padlósík: ±0.00 m = 155.07 mBf. 
Feldolgozó padlósík: +3.30 m. 
 
A szerkezetek építéséhez felhasználandó fontosabb anyagok, termékek minősége az alábbiak: 
 
Alaptestek minősége    
Vasbeton alaplemez és oldalfal: C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3 
Szerelő beton: C8/10-XN(H)-24-F2 
Vasbeton oldalfal:  C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3 
Vasbeton födém: C 25/30-XC1-24-F3 MSz 4798-1:2004 
Vasbeton kiváltók és falak: C30/37-XF1-XC2-24-F3 MSz 4798-1:2004Betonacél: B500B 
Szerkezeti acél:  S235JR (EN10027-1): (zártszelvények, lemezek t < 12 mm) 
 
Betontakarás a földbe kerülő szerkezetek esetében min 4 cm, egyéb felszerkezetek (falak, pillérek, gerendák, 
födémek) 2,5 és 2 cm. 
 
 
3./ Az épület tartószerkezeti elemei 
 
A területre Markó András okl. építőmérnök (GTe-3-2/09-0132) által kiadott talajvizsgálati jelentés és alapozási 
javaslat készült 2018 júliusában, 07/05/2018 munkaszámmal. 
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A területen 2 darab 5.0 méteres feltáró fúrás készült. 
Fedőrétegben 0.6-0.7 m-ig barna száraz laza iszapos finom homok található. Második rétegben 1.5-1.7 m-ig 
sötét sárga rozsdafoltos száraz laza iszapos finom homok rétegződött. Harmadik rétegben 3.3-3.5 m-ig sárga 
tömör kissé nedves finom homok (Sa) települt. Negyedik rétegben 5.0 m-ig világos sárga tömör finom homok 
(Sa) települt. 
A talajvízszint a fúrás határáig nem észlet. A talajvíz a terep alatt 8-10 m-re helyezkedik el. A beton kitéti osztály 
XC2. 
A tervezett alapozás a terep alatt, -1.6-1.7 m alatt a finom homok rétegben javasolt. 
A feltárt talajok F-I és II fejtési és T-3 tömörítési osztályba sorolhatóak. 
 
Mivel a tervezett ±0.00 szint gyakorlatilag a jelenlegi terep, a teherhordó réteg eléréséhez nagy lenne a 
földmunka igény.  
Inkább az alaplemez szerelőbeton alatti talajcsere javasolt a laza 0.6-0.7 m fedőréteg eltávolításával. 
Az alaplemez szerelőbeton alatt a kivitelezéskor a helyzetnek megfelelő, de legalább 0.4 m-es leszedés és 
termett talaj és homokos kavics talajcsere réteg beépítése szükséges (csak arra alkalmas anyaggal). A 
tömörített fogadóréteg alá, annak tömöríthetőségére, geotextília javasolt!  A visszatöltésre kerülő talajokat 
általában Tr % = 85 % , míg kavicsos javító réteg esetén Trγ % 95 % relatív tömörség eléréséig kell tömöríteni. 
 
Szerves talaj teherviselő feltöltésre nem alkalmas. Fel- ill. visszatöltött, vagy bármilyen módon megbolygatott 
talajra alapozni tilos! Feltöltés csak arra alkalmas anyaggal Trg=95%, 0,50 m alatt 90%. 
 
Alapozás 
 
Az épület függőleges teherhordó rendszere vasbeton alaplemezre épül, melynek vastagsága 30 cm 
A lemez vasalása kétoldali, kétirányú betonacél hálóval történik. A szükséges helyeken alsó és felső 
vasaláserősítéssel. Átszúródási pótvasalás nem szükséges. 
Az alaplemezt vízzáró betonból kell készíteni. Az alaplemezben előre elhelyezett munkahézagokat vízzáró 
profilokkal kell készíteni pl  Aquaflexactiv F/AS vízzáró munkafuga. A készre szerelt vízzáró fugaképző zsaluzati 
elemeket, aktív bentonit duzzadó bevonattal, az alaplemezek, falak és födémek talajjal érintkező 
munkahézagainak képzésére és szigetelésére használják 
Az alaplemez és a vasbeton oldalfal közötti munkahézaghoz a Contraflexactiv ACF lemez használható. Az 
egyszerűen és gyorsan elhelyezhető, alaplemez-fal közötti vízzáró munkafugaképző elem, aktív bentonit 
bevonatos. 
A vízzáró vasbeton oldalfalban repedés szabályozó profilt kell elhelyezni a terv szerint. Az MSA repedési profil 
tervezett szerkezetépítési elem, amely szabályozza és meghatározza a vasbetonszerkezetekben, elsősorban a 
falakban a szerkezeti repedés helyét és vonalvezetését. A repedések ezáltal szabályozható módon keletkeznek. 
A profil a vasbetonszerkezetet a tervezett helyeken a kétrétegű vasszerelés között megszakítja, és felületi 
bordákkal, valamint mindkét oldalon elhelyezett bentonit csíkkal vízzáróvá teszi. A 1.5 m hosszú elemek 
egymásba toldhatók, a kívánt hosszra vághatók. A szabályozott repedés a vasbeton falak belső és külső oldalán 
a zsaluzatra szegezett háromszög illetve trapézprofilok közötti sávban marad   
 
A vasbeton alaplemez és az oldalfal külső oldalán talajnedvesség elleni szigetelés tervezett! 
 
Anyagminőség: vasbeton alaplemez és oldalfal C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3 
A betonacél minősége: B500B. 
A raktár funkció hasznos terhelése 10 kN/m2 értékkel tervezett az alaplemezen! 
A kiállítótér padlósíkja ±0.00 m. A vasbeton alaplemez felső síkja -0.18 m. A lemez alsó síkja -0.48 m. 
 
Az alaplemez méretezése a rugalmasan ágyazott lemezekre vonatkozó szabályok szerint véges elemes 
módszerrel történt. A külső és belső főfalak valamint a monolit vasbeton pillérek terhei vonalmenti és pontszerű 
teherként vannak a lemezre helyezve. A vasbeton lemez kétirányú, alsó-felső hálós vasalással lesz ellátva.  
A lemez széleit gerendaszerű vasalással erősíteni szükséges. 
A lemez vastagsága 30 cm.  
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A lemez kétoldali vasalása jellemzően ∅10/20/20 hálós vasalás a szükséges helyeken sűrítve, és alsó vagy 
felső pótvasalással kiegészítve! A perem szegővasalás ∅12/20. 
A kétoldali hálók távtartására zsámolyvasalást kell elhelyezni a részletterv szerint! 
A falak kitüskézése az alsó hálótól induló ∅12/20. 
 
Az alaplemez vasalását a terv szerint kell elkészíteni, fokozott figyelemmel a kiegészítő vasalásokra! 
 
A kitűzéseket és méreteket az Építész tervek alapján is ellenőrizni kell! 
A szigetelések kialakítását, azok csomópontjait lásd ÉPÍTÉSZ Kiviteli terveken! A gépészeti áttörések helyét, 
méretét a GÉPÉSZ Kiviteli tervekkel egyeztetni kell! 
 
Az alaptesteket a tervezett szintig, de min. 10 cm-t a teherhordó talajba be kell mélyíteni. Minden egyes 
alapgödör alján ellenőrizni kell a teherhordó talaj meglétét! A földmunka utolsó 10 cm-ét közvetlen a betonozás 
megkezdése előtt szabad kiemelni. Visszatöltésre kerülő talajt és ágyazatot 15 cm-es rétegekben tömöríteni kell. 
Az alapozás építését csak jogosultsággal rendelkező vállalkozó végezheti a helyszínen tartózkodó felelős 
műszaki vezető irányításával! Építés során az Msz 15004-89 előírásait be kell tartani. 
 
Az alaplemez zsaluzása, vasalása és annak részlettervei az S-1 Alapozási terven láthatóak! 
 
Függőleges teherhordó szerkezetek 
 
Az épület függőleges teherhordó szerkezeti kialakítása monolit vasbeton falakkal megtervezett.  
Az épület oldalfalainak vastagsága 30 cm.  A belső teherhordó vasbeton falak vastagsága 20 cm. 
A falak függőleges fővasalása kétoldali ∅12/20, szerelő vasalása ∅8/20 kiosztású. A sarkok átkötő 
hajtűvasalással kiakakítottak! 
A nagy boltozat esetében a födém induló vasalásának kitüskézését el kell helyezni! 
A jelölt falakban és helyeken zsugorodási repedést szabályozó elemeket kell elhelyezni! A repedést szabályozó 
elemek, tervezett szerkezetépítési elemek, amelyek szabályozzák és meghatározzák a vb. falban a szerkezeti 
repedések helyét és vonalvezetését. A profil a vb. szerkezetet a tervezett helyeken, a kétrétegű vasszerelés 
között megszakítja, és a felületi bordákkal, valamint a mindkét oldalon elhelyzett bentonit csíkkal, ha szükséges, 
vízzáróvá teszi. Rögzítése a vasszereléshez rögzített U-kapcsokkal történik, a fal zsaluzattal érintkező felületére 
élképző profilt kell szerelni. (Az 1.50 m hosszú elemek egymásba tolhatók.) Az MSA 150 elem a 30 cm vastag 
vb. falban elhelyezett. A profilokat a jelölt helyeken kell beépíteni, a gyártó utasításait figyelembe véve! 
 
A feldolgozó szint bejárati oldalfalai teherhordó vázkerámia falazóelemek, melyek falazása esetében a gyártó 
technológiai előírásait be kell tartani! A falazat minősége min. Tf10 legyen.       
A falazat függőleges üregelrendezéssel és teljesen kitöltött, 1 cm-es habarcshézagokkal építendő meg.  
A fő- és válaszfalak kialakítása során a falazás általános és Magyar Szabványban rögzített kialakítása mellett a 
gyártók technológiai utasításait is be kell tartani. (pl ablak alatti parapetfalak, sarkok, bekötések stb)   
Hagyományos válaszfalak készítésénél, azok repedéseinek elkerülésére, a kétsoronkénti lágyacél huzalozás, 
valamint azok főfalakba való bekötése, feltétlenül szükséges. 
A téglák vágásához gépi vágást kell alkalmazni, faragni tilos. A gyártó technológiai utasításait a sarok és 
fugaképzési előírásait be kell tartani. 
Az alaplemez és a vasbeton oldalfal közötti munkahézaghoz a Contraflexactiv ACF lemez használható. A 
vízzáró vasbeton oldalfalban repedés szabályozó profilt kell elhelyezni 5 méterenként. 
 
A vízzáró vasbeton oldalfal betonminősége: C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3 
A belső vasbeton falak és pillérek betonminősége: C25/30-XC2-24-F3 
A betonacél minősége: B500B. 
 
A vasbeton falak zsaluzása és vasalása az S-2.1 és S-2.2  jelű terven találhatóak. 
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A monolit vasbeton födémek 
 
A bejárati 6 m széles födémsáv (kiállítótér) felett, a teakonyha 3.14 m fesztávja felett és a szociális blokk 2.90 m 
fesztávja felett 24 cm vastagságú síklemez födém készül. Alsó zsaluzási síkjaik +2.70 m. 
A hall feletti 3.0 fesztávban 20 cm vastag íves monolit vasbeton lemez, dongaboltozat tervezett alsó 
téglaburkolattal. Az ív alsó pontja, vállvonal +2.10 m, felső záradék +2.85 m.  
A boros pince 6.12 m-es belső fesztávolsága felett íves födémlemez tervezett, melynek vállvonala 2.21 m, 
záróvonala +3.56 m, vastagsága 20 cm. Mindkét boltozat elipszis vezérvonalakkal tervezett! 
A födémek szintén vízzáró vasbetonból készülnek!  
Minden vasbeton lemez a vasbeton falakra terhel. 
A vasbeton lemezek vasalása, alsó és felső kétirányú hálós, a felső hálós vasalása a támaszok feletti negatív 
nyomatéki pótvasalással kiegészített.  
A boltozat jellemzően ∅10/20 alsó-felső fővasalással és ∅10/20 alsó-felső szerelővasalással tervezett. A hálós 
vasalás távtartóiról gondoskodni kell.  
A síklemez födém ∅10/15 fő- és ∅10/20 szerelő alsó vasalással és ∅8/25 szegővasalással adott. A felső 
fővasalás ∅12/15 kiosztású. A szegő szerelővasalása ∅8/25. 
 
A födémek hasznos terhe kerti tároló és gépészeti tér esetében 5.0 kN/m2, prés esetén 10 kN/m2, járművel 
járható födém esetében 5.0 kN/m2.  
A külső szabadtéri lépcső vasbeton szerkezete, fagyálló monolit vasbeton anyagú, C30/27-XF3-24-F3 
légbuborékképző adalékszerrel készül beton! 
 
Az állandó terhek biztonsági tényezője γG=1,35. Az esetleges terhek biztonsági tényezője γQ=1,5. 
 
A vízzáró födémek betonminősége: C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3 
A betonacél minősége: B500B. 
 
A földszint feletti födém zsaluzása és vasalása az S-3 jelű terven található. 
 
Feldolgozószint kiváltói  
 
A feldolgozószinten javasolt fagyálló kibetonozott zsalukő falazotok felett vasbeton lezáró kiváltó-koszorúk 
készülnek 30x27 cm és 30x25 cm mérettel. Ezekre kerülő talpszelemekre készül a félnyeregtető és az alacsony 
hajlásszögű fa födém és tetőszerkezet.  
Ezek kialakítása és vasalása az S-4 Kiváltók és koszorúk terven megadott. 
 
Tetőszerkezet 
 
A tetőszerkezet hagyományos kialakítású, részben alacsony hajlásszögű, állószékes kontyolt félnyereg tető.  
A talpszelemeneket, a vasbeton koszorúban, max. 80 centiméterenként elhelyezett, M14 lekötőcsavarokkal kell 
rögzíteni, fakötési alátétekkel. 
A talpszelemen és a vasbeton koszorú közé bitumenes szigetelő lemezt kell helyezni! 
A fedélszék kialakítása során az Építész terveket figyelembe kell venni! 
A szurufák alacsony hajlásszöge miatt a tető vízszintes akcióerői fokozottan jelentkeznek. Ezért a szarufákat a 
talpszelemenekhez kétoldali, elcsavart, acél szerelvénnyel kell rögzíteni. Szerelvényenként 2x2 min. M8 
csavarral a szarufában és a talpszelemenben (például: minimum HLF hatlapfejű M8-70 gyorsépítő csavar).  
 
A taréjszelemenek, élszaruk és vápák találkozásánál állószéket kell elhelyezni. Így a tető vízszintes reakciói 
csökkenthetők. A tajéj fogópárokat minden szaruállásban elhelyezendő!  
 
A faanyag  minősége C24 (F56, I.oszt) Faanyag védelem Építész kiírás szerint. 
Az alkalmazásra kerülő faanyagokat a beépítés előtt láng-, gomba-, és rovarmentesítő (pl. Pyroplast HW+B, 
Goroment, Tetol FB, Hensotherm 2KS Aussen ) szerrel kell kezelni! 
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Általános megjegyzések 
 
Betonozások előtt a zsaluzatot meg kell vizsgálni, hogy az kellően teherbíró és alkalmas arra, hogy az építési 
terheket alakváltozás nélkül viselje. 
A vasszerelés alá minimum 3-5 db/m2 dornit kell helyezni a betontakarás biztosítására. A betont vibrátorral kell 
bedolgozni, majd gondos utókezeléssel kell ellátni. 
 
A betonozásra minden esetben betartandó, általánosan érvényes 
 
A beton minőségének rovására történő változtatás tilos! Azaz a szivattyúzhatóságot a víz növelésével javítani 
szigorúan tilos. Csak folyosító vagy képlékenyítő adagolható. A beton bedolgozhatósága során az 
osztályozódást el kell kerülni. Az oszlopokat kihúzható csővel kell betonozni, nem felülről beöntve. Így a fészkes 
oszlopok elkerülhetők. A bedolgozást és tömörítést vibrátorral kell végezni. A betont utókezelni szükséges! 
Amennyiben az időjárás indokolja a betont védeni kell a túlzott melegtől, napsugárzástól vagy hidegtől egyaránt.   
 
A gépészeti berendezések csőátvezetéseit, csomóponti kialakításait, szerelvényeit az építész, illetve a gépész 
tervdokumentáció tartalmazza ! 
Minden szabadon álló acélszerkezeti elem felületvédelmét tüzihorganyzással kell biztosítani! 
 
A rögzítő és betonozási acélszerelvények szabadon maradó felületét gondosan felhordott kétszeri KATEPOX 
mázolással kell védeni a korróziót okozó hatások ellen A betonozásra kerülő szerelvényeket mázolni tilos! 
 
4./ Munkavédelem 
 
- A műszaki kiviteli dokumentáció készítésekor figyelembe vettem a és betartottam a „ a munkavédelemről szóló 
1993. Évi XCIII. törvény ” az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés követelményeinek 
tárgyi feltételeit előíró – a létesítésre, kivitelezésre és az üzemeltetésre vonatkozó – a 18-48 §-okban foglaltak 
előírásait, valamint az MI 04-906-86 Munkavédelem, Építési terveken munkavédelmi fejezetei tartalmi 
követelményeit. 
- A dokumentáció tervanyaga nem tartalmazza az állandó munkahely létesítésére vonatkozó feladatokat. A 
tervezés során figyelembe vettem a a későbbiekben felsorolt törvények, rendeletek, szabályzatok, MSZ 
előírások, továbbá MI követelményein túl a 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelete az országos településrendezési 
és építési követelményekről a tárgyhoz tartozó előírásait is. 
- A tervezés során figyelembe vettük és betartottuk az egészségvédelmi biztonságtechnikai előírásokat.   
- Az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés követelményeinek szabályaira vonatkozó 
részletes hivatkozásokat. 
- Felhívom a figyelmet az egyéni védőeszközök kötelező használatára vonatkozó előírások alkalmazását és 
betartását nagy körültekintéssel és következetességgel kell végezni a gyári használati előírások betartásával. 
- Az alapárok, akna és tömbök kiemelése előtt informálódni kell, hogy a munkaterületen kell-e számolni kellően 
fel nem tárt, nem ismert nyomvonalú közművezetékkel, feszültség és használat alatt jelző és energiaellátó 
földkábel vezetékel, mert ezekben okozott üzemzevari károkon kívül főleg baleseti vagy életet veszélyeztető 
eseményeket eredményezhetnek. Ezért kézi vagy gépi földmunkákat nagy elővigyázattal és körültekintéssel kell 
végezni. Szükség esetén kutatóárok asásával kell feltárni a tényleges helyzetet. 
- A feszültség alatt álló légvezetékek,  jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és közelében 
végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a munkavégzést tiltó és korlátozó részletes és tételes baleset 
megelőző előírásait. 
- Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a munkavégzés közúti forgalom által használt területen történik. 
Ezért a munkavégzés biztosítására forgalomtecnikai tervet kell készíteni. A biztonságos oldaltávolságot 
védőkorláttokkal, jelzőtáblákkal kell biztosítani. A munkagödröket az éjszakai időszakokra biztonságtechnikai 
szempontból megfelelő jelzőrendszerrel kell ellátni.  
- A munkáltató felelősségi körébe tartozik a Mvt 18-23 paragrafusokban részletezett veszélyes létesítmény, 
munkahely, munkaeszköz (munkagép) technológiai üzemeltetését – munkavédelmi üzembe helyezését – 
írásban engedélyezni. Ugyanez vonatkozik a veszélyes munkaeszköz (munkagép) és technológiai újraindítás 
esetén is.  
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- A műszaki kiviteli terv megvalósítása során a kivitelező vállalkozó felelős műszaki vezetőjének biztosítani kell 
az alábbi állami jogszabályokban és az MSz előírásokban közölt, általános és részletes munkabaleseteket 
megelőző szabályokat. Ezeket az ismereteket az Mvt. 23-63 paragrafusok és a már hivatkozott IKM 
rendeletekben közétett „Szabályzatok” előírásainak felsorolásával a munkavállalókkal oktatás keretében 
ismertetni kell. 
 
 
 
 
 
Bocskaikert, 2018. szeptember 
 
                   
                   
  Horváth Kálmán Zoltán 
  okl. építőmérnök 
  tartószerkezeti vezető tervező és szakértő 
  T-09-0627 és SZÉS-1-09-0627 
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Tervjegyzék 
 

Hajdúhadház, Gáborkert, 19633 hrsz. alatti 
présház borászati turisztikai kiállítóhely kialakítása 

épület statikai kiviteli terveihez 
 
 
 
 
 

S-1 Alapozási terv, Alaplemez zsaluzási és vasalási terve, 

Alaprajz, metszet és részletek               M 1:50, M 1:25 

S-1.a Alapozási terv, Vasalási terv - Vasalási rétegek leszabási terve 

S-2.1 Vasbeton falak zsaluzási és vasalási terve, Vasalási terv 1.       M 1:25 

S-2.2 Vasbeton falak zsaluzási és vasalási terve, Vasalási terv 2.       M 1:25 

S-2.a Vasbeton falak zsaluzási és vasalási terve, Leszabási terv       

S-3 Feldolgozószint feletti vb. födém zsaluzási és vasalási terve 

Alaprajz, metszet és részletek               M 1:50, M 1:25 

S-3.a Feldolgozószint feletti vb. födém  -  Leszabási terv              

S-4 Feldolgozó szint zsaluzási és vasalási terve, Kiváltók és koszorúk terve   M 1:25 

 
 


