
1. Előkészítő munkák MennyiségEgységár Tételár

(nettó) (nettó)

1.1

Főpálya= 966,32*0,7*0,15 101 m3 101 m3

Útcsatlakozás= (35,85+34,64)*0,15 11 m3 11 m3

112 m3 -                    

1.2 Meglévő aszfalt burkolaszél vágása

966,32m 966 m

966 m -                    

1.3 Meglévő kerékpárút burkolatszél bontása 25cm szélességben, elbontott törmelék elszállításával

Főpálya= 966,32*0,25*0,3 72 m3 72 m3

72 m3 -                    

1.5 Építés alatti forgalomkorlátozás 1 tétel

1 tétel -                    

1.6 Közmű-szakfelügyeletek 2 db

2 db -                    

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN -                    

2. Földmunka

2.1 Bevágás készítése bevágásból kikerülő föld elszállításával szélesítés területén

Főpálya= 966,32*0,21*0,2 41 m3 41 m3

Útcsatlakozás= (35,85+34,64)*0,21 15 m3 15 m3

56

2.2 Tükör készítése altalaj tömörítéssel szélesítés területén -                    

Főpálya= 966,32*0,95 918 m2 918 m2

Útcsatlakozás= (35,84+34,64) 70 m2 70 m2

988 m2 -                    

2.3 Homokos kavics ágyazat készítése 20 cm vtg-ban szélesítés területén

Főpálya= 966,32*0,95*0,2 184 m3 184 m3

Útcsatlakozás= (35,85+34,64)*0,2 14 m3 14 m3

198 m3 -                    

FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN -                    

3. Útépítés

3.1 Ckt útalap építése 15cm vtg-ban szélesítés területén

Főpálya= 966,32*0,95*0,15 138 m3 138 m3

Útcsatlakozás= (35,85+34,64)*0,15 11 m3 11 m3

149 m3 -                    

3.2 AC 8  aszfalt kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kerékpárút területén

Főpálya= 966,32*2,35*0,035 79 m3 79 m3

Útcsatlakozás= (24,30+25,10)*0,035 2 m3 2 m3

Szűkítéses= 4,5*0,035 0,2 m3 0,2 m3

81 m3 -                    

3.3 AC 4  aszfalt kopóréteg építése 2,5 cm vtg-ban burkolatfelújítás területén

Főpálya= 966,32*2,25*0,025 76 m3 76 m3

Útcsatlakozás= (24,00+24,80)*0,025 2 m3 2 m3

Szűkítéses= 4*0,035 0 m3 0 m3

78 m3 -                    

ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN -                    

4. Vízépítés

4.1 Meglévő földárok jó karba helyezése

782 m

782 m -                    

VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN -                    

782,3

a Hajdúhadház külterületi kerékpárút építési munkáihoz

Költségbecslés

Meglévő humuszréteg eltávolítása 15 cm vtg-ban új burkolatépítés területén elszállítással



5. Forgalomtechnika

5.1 Terelő vonal és kétoldali optika felfestése gépi festéssel, tartós burkolati jellel 289 m2

966/2=483m*0,12=58m2 terelő 289 m2 -                    

966*2=1932m*0,12=231m2 kétoldali optika

5.2 7 m2

7 m2 -                    

5.3 KRESZ táblaoszlopok kihelyezése betontuskóba rakva 4 db

4 db -                    

5.4 KRESZ táblák kihelyezése 7 db

7 db -                    

FORGALOMTECHNIKA KIÉPÍTÉSE ÖSSZESEN -                    

6. Egyéb munkák

6.1. Építéssel bolygatott zöldterületek helyreállítása átlag 1,0 m szélességben

966m*1m= 966 m2 966 m2 -                    

6.2. Megvalósulási tervek készítése 1 tétel -                    

EGYÉB BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN -                    

Építési költségek összesen (nettó) -                    

27% ÁFA -                    

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN (BRUTTÓ) -                    

Kelt: 2017.11.07.

Horváth Zsolt tervező

Meglévő burkolati jelek (STOP felirat) visszaállítása kézi festéssel, tartós burkolati jellel


