
1. Előkészítő munkák Mennyiség Egységár Összeg:

(nettó) (nettó)

1.1 Meglévő humuszréteg eltávolítása 15 cm vtg-ban új burkolatépítés területén elszállítással

(43+66+253+78+186+62+108)*0,15= 119 m3

119 m3 0 Ft

1.3 Meglévő aszfalt burkolaszél vágása (Dr.Földi J.u. felújítás)

137+185+311+7+7+7+6+6+11+8+9+10+11+18+10+25+10 778 m

778 m 0 Ft

1.4 Meglévő aszfalt burkolat bontása elbontott törmelék elszállításával átépítés esetén

1186*0,4 474 m3

474 m3 0 Ft

Meglévő beton járdaburkolat bontása elbontott törmelék elszállításával átépítés esetén

(180)*0,2 36 m3

36 m3 0 Ft

1.5 Megmaradó burkolatok profilmarása mart aszfalt elszállítással

2218m2(átlag 1,5cm vastg., számítógépes adatfeldolgozásból) 2218 m2

315 m2 Dr.Földi J. ;Rákóczi ; Arany J. kereszteződés 315 m2

(Dr.Földi J.u. felújítás) 2533 m2 0 Ft

1.6. Megmaradó burkolatok profilmarása mart aszfalt elszállítással

(átlag 1,5cm vastg., számítógépes adatfeldolgozásból)

313 m2 Bocskai tér, Hunyadi u. keresztezés 313 m2

313 m2 0 Ft

1.6 Építés alatti forgalomkorlátozás 1 tétel

1 tétel 0 Ft

1.7 Közmű-szakfelügyeletek 4 db

6 db 0 Ft

1.8 Útépítés helyszíni szakfelügyelet során  esetlegesen szükséges közmű kiváltás, átépítés 1 tétel 0 Ft

(gázvezeték,ivóvíz,elektromos földkábel)

1.9 T-COM vezeték védelembe helyezés(szakági terv szerint) 1 tétel 0 Ft

1.10. Közvilágítás kiépítése( szakági terv szerint) 1 tétel 0 Ft

1.11. Ingatlan rendezés a szükséges közműáthelyezésekkel, kerítésépítéssel 1 tétel 0 Ft

1.12. Meglévő beton lábazatú kerítés elbontása(kisajátítás területén) 12 m

12 m 0 Ft

1.13. Meglévő térkő burkolat felszedése(Bocskai téren):

0+332 0+345 2,00m 26m2

0+352 0+467 2,25m 259m2 285 m2

285 m2 0 Ft

1.12. Fakivágás, tuskozással, elszállítással 30 db

30 db 0 Ft

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN 0 Ft

2. Földmunka

2.3 Tükör készítése altalaj tömörítéssel szélesítés területén

(Kerékpárút bontási területen)310+398+18+(Díszkő parkoló bontási területén)494 1220 m2

1220 m2

Tükör készítése altalaj tömörítéssel új építés területén

(Kerékpárút építés termett talajon)43+66+253+78+186+62(Díszkő parkoló termett talajon)+108 796 m2

796 m2 2016 m2 0 Ft

2.4 Homokos kavics ágyazat készítése 20 cm vtg-ban szélesítés területén

Kerékpárút rétegrend építése termett talajon: 687m2 137 m3

Kerékpárút rétegrend építése bontási területen: 725m2 145 m3

Parkoló,kapubejáró  bontási területen: 494m2 99 m3

Parkoló,kapubejáró  termett talajon: 108m2 22 m3

403 m3 0 Ft

FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN 0 Ft

Költségbecslés

Hajdúhadház Dr. Földi János utcán hiányzó kerékpárút kiegészítése (Katolikus Templom-Béke utca) vonatkozó engedélyezési tervéhez



3. Útépítés

3.1 Ckt-4 útalap építése 15cm vtg-ban szélesítés területén

Kerékpárút rétegrend építése termett talajon: 550,00m2 83 m3

Kerékpárút rétegrend építése bontási területen: 580,00m2 87 m3

Parkoló,kapubejáró  bontási területen: 494,00m2 74 m3

Parkoló,kapubejáró  ermett talajon: 108,00m2 16 m3

260 m3 0 Ft

3.2 AC 11  aszfalt kötőréteg építése 5 cm vtg-ban burkolat megerőssítés területén géppel

2218 m2 (Dr.Földi J.u. felújítás) 111 m3

111 m3 0 Ft

3.3 AC 11  aszfalt kopóréteg építése 4 cm vtg-ban burkolatfelújítás területén géppel

2218 m2 (Dr. Földi János utca) 89 m3

315 m2 Dr.Földi J. ;Rákóczi ; Arany J. kereszteződés 13 m3

(Dr.Földi J.u. felújítás) 102 m3 0 Ft

3.4 AC 11  aszfalt kopóréteg építése 4 cm vtg-ban burkolatfelújítás területén géppel

313 m2 Bocskai tér, Hunyadi u. keresztezés 13 m3

13 m3 0 Ft

3.5 AC 8  aszfalt kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kerékpárút területén géppel

34+248+318+66+156+52 (Kerékpárúton)

874 m2 31 m3

31 m3 0 Ft

3.6. AC 4  aszfalt kopóréteg építése 2,5 cm vtg-ban géppel

874 m2 (Kerékpárúton) 22 m3

53 m3 0 Ft

3.7. 6 cm vtg térkőburkolat építése ágyazatba, tömörítéssel, besepréssel

Kerékpárúton:

0+332 0+345 2,00m 26m2 501 m2 0 Ft

0+352 0+467 2,25m 259m2

0+474 0+575 2,00m 202m2

0+585 0+592 2,00m 14m2

3.8. 6 cm vtg térkőburkolat építése ágyazatba, tömörítéssel, besepréssel

Parkolóban, és kapubejáróban: (Dr.Földi J.u. )

Kezdő sz. Vég sz. Átlag széless.

0+049 0+150 2,52m 255m2 Térkő(Ebből színes:87m2)

0+167 0+327 2,24m 358m2 Térkő(Ebből színes:92m2) 613 m2

613 m2 0 Ft

3.9. Meglévő térkő burkolat lerakása(Bocskai tér szélesítés mukadíj):

0+410 0+466 0,75m 42m2

42 m2

42 m2 0 Ft

3.8. Kiemelt szegély építése betongerendába rakva (Dr.Földi J.u. felújítás)

Dr Földi J. u.:586m 586 m

586 m 0 Ft

3.8. Kiemelt szegély építése betongerendába rakva

Busszmeglló előtt:58m; Béke útja 6sz előtt víznyelő kihelyezése:5m 63 m

63 m 0 Ft

3.9. "K" szegély építése betongerendába rakva (Dr.Földi J.u. felújítás)

Dr Földi J. u. :56m 56 m

56 m 0 Ft

3.10. Süllyesztett szegély építése betongerendába rakva

Dr Földi J.u.:394m 394 m

394 m 0 Ft

3.10. Süllyesztett szegély építése betongerendába rakva

Bocskai tér és béke útja 55m 55 m

55 m 0 Ft

3.11. Kerti szegély építése betongerendába rakva

Szelv.szám Hossza: Kétoldallal

0+009 0+026 17 34

0+035 0+159 124 248

0+172 0+343 171 342

0+352 0+467 115 230

0+473 0+485 12 24

Féloldali 0+485 0+562 77 77

0+562 0+575 13 26

0+585 0+591 6 12

Féloldali 0+607 0+704 97 97

1090 m

1090 m 0 Ft



3.12. Nemesített padka készítése 10cm vtg 170m2 17 m3

Dr földi János utca út és kerékpárút között 17 m3 0 Ft

ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN 0 Ft

4. Vízépítés

4.1 17 db

(Dr.Földi J.u. felújítás) 17 db 0 Ft

4.2 7 db

7 db 0 Ft

4.3. 19 db

19 db 0 Ft

4.4. Új befogadóakna létesítése zárt fedlappal(A meglévő csap.csatornára történő  víznyelők rákötése miatt) 15 db

15 db 0 Ft

Meglévő aknafedlapjának szintbehelyezése

Meglévő víznyelő akna fedlapjának bontása, új zárt  fedlap szintbehelyezése

Meglévő aknafedlapjának szintbehelyezése



4.5. Új víznyelő létesítés 32x32 fedlappal 29 db

29 db 0 Ft

4.6. Padkafolyóka építése( művelődési ház melletti kerékpárút és járda közé) 77 m

77 db 0 Ft

VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN 0 Ft

5. Forgalomtechnika

5.1 Terelővonal felfestése belterületi szakaszon gépi festéssel, tartós burkolati jellel 21 m2

terelővonal fehér 3/6: 21 m2 21 m2 0 Ft

(Dr.Földi J.u. felújítás)

5.2. Terelővonal felfestése belterületi szakaszon gépi festéssel, tartós burkolati jellel 25 m2

terlővonal kp.út fehér 1,5/1,5: 25 m2 25 m2 0 Ft

5.2 Záróvonal felfestése belterületi szakaszon gépi festéssel, tartós burkolati jellel 7 m2

záróvonal út fehér: 7 m2 7 m2 0 Ft

(Dr.Földi J.u. felújítás)

5.2 Záróvonal felfestése belterületi szakaszon gépi festéssel, tartós burkolati jellel 59 m2

záróvonal út fehér: 21 m2 59 m2 0 Ft

záróvonal kp.út sárga: 38 m2

5.3
23 m2

gyalogátkelőh. 3m: 21 m2 23 m2 0 Ft

gyalogátkelőh. 0,5*0,5: 2 m2

5.3
283 m2

felállási vonal STOP nagy fehér: 9,5 m2 283 m2 0 Ft

felállási vonal STOP kicsi sárga: 0,5 m2

gyalogátkelőh. 3m: 107 m2

gyalogátkelőh. 0,5*0,5: 25 m2

gyalogátkelőh. kicsi fehér: 8,1 m2

piktogram STOP 25 m2

piktogram kicsi STOP 8 m2

piktogram kp.,gyalog : 100 m2

5.4 Új KRESZ táblaoszlopok kihelyezése betontuskóba rakva 3 db

(Dr.Földi J.u. felújítás) 3 db 0 Ft

5.4 Új KRESZ táblaoszlopok kihelyezése betontuskóba rakva 49 db

49 db 0 Ft

5.5 Új KRESZ táblák kihelyezése 10 db

(Dr.Földi J.u. felújítás) 10 db 0 Ft

5.5 Új KRESZ táblák kihelyezése 32 db

32 db 0 Ft

5.6 KRESZ táblák bevonása 3 db

3 db 0 Ft

5.7 Meglévő KRESZ táblák áthelyezése 9 db

9 db 0 Ft

5.8. Új taktilis jel készítése bordázott térkőből gyalogátkelőkhöz 18 m2

61,5m*0,3 18 m2 0 Ft

FORGALOMTECHNIKA KIÉPÍTÉSE ÖSSZESEN 0 Ft

6. Egyéb munkák

6.3 Korlát építése(Széchenyi utca; Kossuth utca) 107 fm

107 fm 0 Ft

6.3 Támfal építése(Dr, Földi J. és Bocski tér csatl.) 3 fm

3 fm 0 Ft

6.3 Építéssel bolygatott zöldterületek helyreállítása átlag 1,0 m szélességben

300(Burkolatfelújítás Dr. Földi J.) (Dr.Földi J.u. felújítás) 300 m2

300 m2 0 Ft

6.4. Építéssel bolygatott zöldterületek helyreállítása átlag 1,0 m szélességben

112(Park előtt)+88(Művház előtt) 200 m2

200 m2 0 Ft

Új burkolati jelek készítése kézi festéssel, tartós burkolati jellel

Új burkolati jelek készítése kézi festéssel, tartós burkolati jellel.(DR.Földi J.u.felújítás)



6.5. Megvalósulási tervek készítése 1 tétel 0 Ft

EGYÉB MUNKÁK ÖSSZESEN 0 Ft

7. Előkészítő munkák Mennyiség Egységár Tételár

(nettó) (nettó)

7.1 Elsározódott, makadám útalap visszabontása elszállítással 46 cm vtg-ban 

193*0,46 88,8 m2

88,8 m2 0 Ft

7.2. Meglévő aszfalt burkolatszél vágása

69 m 69,0 m

69 m 0 Ft

7.3. Építés alatti forgalomkorlátozás  1,0 tétel

1 tétel 0 Ft

7.4. Közmű-szakfelügyeletek  3,0 db

3 db 0 Ft

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN 0 Ft

8. Földmunka

8.1. Tükör készítése altalaj tömörítéssel 

193 193,0 m2

193,0 m2 0 Ft

8.2. Homokos kavics ágyazat készítése 20 cm vtg-ban szélesítés területén

193*0,2 38,6 m3

38,6 m3 0 Ft

FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN 0 Ft

9. Útépítés

9.1. Ckt-4 útalap építése 15 cm vtg-ban szélesítés területén

170*0,15 25,5 m3

25,5 m3 0 Ft

9.2. 6 cm vtg térkőburkolat építése ágyazatba, tömörítéssel, besepréssel parkolóterületen
170,0 170,0 m2

170,0 m2 0 Ft

9.3. Kiemelt szegély építése betongerendába rakva

73,0 73,0 m

73,0 m 0 Ft

9.4 Süllyesztett szegély építése betongerendába rakva

69,0 69,0 m

69,0 m 0 Ft

ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN 0 Ft

10. Vízépítés

10.1. 4,0 db

4,0 db 0 Ft

VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN 0 Ft

11. Forgalomtechnika

11.1. Záróvonal felfestése belterületi szakaszon kézi festéssel, tartós burkolati jellel 14,0 m2

68m*0,2=14m2 14,0 m2 0 Ft

11.2. Új KRESZ táblaoszlopok kihelyezése betontuskóba rakva 1,0 db

1,0 db 0 Ft

11.3. Új KRESZ táblák kihelyezése 2,0 db

2,0 db 0 Ft

11.4. Meglévő KRESZ táblák áthelyezése 1,0 db

1,0 db 0 Ft

11.5. Csőkorlát építése 21,0 m

21,0 m 0 Ft

FORGALOMTECHNIKA KIÉPÍTÉSE ÖSSZESEN 0 Ft

Építési költségek összesen (nettó) 0 Ft

27% ÁFA 0 Ft

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN (BRUTTÓ) 0 Ft

Kelt: 2017.11.07

Horváth Zsolt tervező

Kossuth utcai parkoló építés

Meglévő aknafedlapjának szintbehelyezése


