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TERVIRATOK   

 

A – 1 ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ 1:4000 

   

U – 1  ÚT-  és  PARKOLÓ  ÉPÍTÉS  TERVE 1:500 

U – 2  HOSSZ-SZELVÉNY , KERESZTSZELVÉNY 1:100 ; 1:500 

U – 3 ÁTERESZ  BEÉPÍTÉS  TERVE 1:100 ; 1:500 

F – 1  IDEIGLENES  FORGALOMSZABÁLYOZÁS  TERVE 1:500 
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 TERVEZŐI    NYILATKOZAT 
 

 
Felelős  tervező :  

Neve :                                   Orosz  Tamás 
Címe :                      4400  Nyíregyháza  Őz  köz  13.  sz. 

Jogosultság  száma :       KÉ-K / 15-0041  

Tervezett  létesítmény : 

2 * 5  lakás  felújítása   
 

Építtető  neve , címe :  

Hajdúhadház  Város  Önkormányzata        

4242  Hajdúhadház , Bocskai  tér  1.  sz.   
 

Tervezett  építési  tevékenység  helye :  

4242  Hajdúhadház, Irinyi  J.  u. – 12496  hrsz. 
 

Tervezett  építési  tevékenység  megnevezése : 

A  lakások  felújításához  kapcsolódó  út- , parkoló  és  térburkolat  megvalósítása      

 
Alulírott, mint tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műszaki megoldása megfelel a vonat-
kozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak – azon belül a környezetvédelmi elő-

írásoknak-, élet- és balesetvédelmi előírásoknak, valamint a jogerős építési engedélyben leírtaknak. A 
tervezésnél figyelembe vettük az alábbiakat: a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzol-
tóságról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, az OTSZ kiadásáról. 

A fenti tárgyú, fenti helyre és fenti megbízónak (építtetőnek) tervezett létesítmény terveit az általános 
érvényű hatósági előírásokat - ezeken belül az 1997. Évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításá-
ról és védelméről, a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. és a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletek, a 253/1997. 
(XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK), munka-

védelmi követelményeket és a közmű és útépítési rendeletek, szabályzatok, országos és ágazati 
(szakmai) szabványok /MSZ/, valamint a műszaki előírásokat betartva készítettem el. 

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az ÚME (Útügyi Műszaki Előírások), valamint az 55/2011. 

(X. 24.) NFM rendelet előírásainak. 

A  tervezett  műszaki  megoldás  megfelel  az  Etv.  31. §  (2)  bekezdés  c.)  –h)  pontjaiban  meghatá-

rozott  követelményeknek . 

A tárgyi létesítmény tervezésére a fenti Mérnök Kamarai szám alapján jogosult vagyok. 

Az építési, bontási tevékenység azbesztet: nem tartalmaz 

 

 TERVEZŐI    MUNKAVÉDELMI    NYILATKOZAT 
 
A 1993. évi XCIII. (II. 3.) sz. a munkavédelemről szóló törvény és a módosítására kiadott 2004. évi XI. 

Tv - a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet valamint a 4/2002. (II. 20.) SzCsM – EüM ren-
delet alapján kijelentjük, hogy a tárgyi munka kiviteli és engedélyes tervdokumentációját a létesít-

ményre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó, tervezéskor érvényben lévő munkavédelmi jogszabá-
lyok, szabványok, szabályzatok, és egyéb hatósági előírások figyelembe vételével készítettük el.  

A tervezett létesítmény a dokumentáció alapján biztonságosan kivitelezhető és a megvalósítást köve-

tően az az egészséget nem veszélyeztető módon üzemeltethető majd .   

A terv műszaki megoldásai megfelelnek a : 



-  14/2004. (IV. 19.) FMM. sz. rendelet: a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjéről             

-   284/2007. (X. 29) Kormány rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  
 
 

 TERVEZŐI  TŰZVÉDELMI  NYILATKOZAT 
 

Alulírott, tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek a vonatko-
zó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak . A tervezésnél figyelembe vettük az 
alábbiakat: a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 28/2011. (XI. 6.) BM  

rendeletet az OTSZ kiadásáról.  

A terv műszaki megoldásai megfelelnek a : 
-  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatáról 
-  253/1997.(XII. 20.) Kormány rendelettel kiadott OTÉK előírásai és a módosítására kiadott Kormány 

rendeletek 
 
 

 TERVEZŐI  KÖRNYEZETVÉDELMI  NYILATKOZAT 
 

Alulírott, tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek a vonatko-
zó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak – azon belül a környezetvédelmi előírá-
soknak .  

A terv műszaki megoldásai megfelelnek a : 
-  2004. évi LXXVI tv. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., valamint 

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. módosításáról – valamint a módosítására kiadott 

2007. évi LXXXII tv.  
-  2003. évi XII. törvény– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv 

módosításáról  
-  2000. évi XLIII. Tv. hulladékgazdálkodásáról és azt módosító 2000. évi CXXXIII. Tv., 2002. évi XLVII. Tv. 

, 2003. évi CXX. Tv., 2004. évi XXIX. Tv. – 2005. évi CXXVII. Tv. – 2008.  évi XLVII. Tv. 
-  98/2001.  (VI. 15.)  Kormány  r. – A  veszélyes  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenység  végzésének  

feltételeiről      

-  1995.  évi  LVII.  Tv.  – A  vízgazdálkodásról és az ezt módosító 2007. évi LXXXII. Tv. és  CXLIX tv. 
-  306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről  
-  284/2007. (X. 29.) Kormány rendelet – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  
-  192/2003.  (XI. 26.) sz. Kormány rendelet  a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek vég-

zésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet módosításáról  
- 274/2002.  (XII. 21.) sz. Kormány rendelet: A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 

szóló 21/2001. (II, 14.) Kormány rendelet és a felszíni vizek minőségi védelmének egyes szabályai-

ról szóló 203/2001. (X. 26.) Kormány rendelet módosításáról  

 
Táj és természetvédelem: 

Az építési munka sem táj, sem természetvédelmi területet nem érint. 

A tervezett létesítmény környezetében nem található 

• Helyi védettségű természeti érték 

• Érzékeny Természeti Terület 

• Természetvédelmi oltalom alatt álló terület. 

 
 
 
 
Nyíregyháza ,  2021.  január  hó 

 
 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Orosz   Tamás 
felelős tervező 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 

 

1. ELŐZMÉNYEK 
 

A  Beruházó  Önkormányzat  a  tulajdonában  lévő  2*5  lakásos  földszintes  épület  felújítását  kívánja  megvalósí-

tani .  A  két  épület  az  Irinyi  J.  utca  DNy-i  oldalán  található .   

A  határoló  utcák  az  Önkormányzat  tulajdonában – kezelésében  vannak .  A  K-Ny-i  tengelyű  út  szilárd  bur-

kolattal  kiépített , míg  a  D-É-i  irányú  út  burkolat  nélküli .  Az  épületek  hosszanti  oldalával  párhuzamosan  
lévő  úton  a  közüzemi  vezetékek  kiépítése  korábban  megtörtént .          

A  határoló  Irinyi  utca  területén  az  alábbi  közművek  találhatók : 

                   - vízvezeték – D 100  KM  PVC 
                   - gravitációs  szennyvízcsatorna – D  200  KG  PVC  
                   - gravitációs  csapadékcsatorna 

                   - középnyomású  gázvezeték – D  63  PE  
                   - elektromos  légvezetékek  

Az  érintett  területen  részletes  geodéziai  felmérését  és  a  szükséges  geotechnikai  vizsgálatokat  a  Generálter-

vező  elvégezte .  A  meglévő  közművek  helyzetét  az  E-közműszolgáltatás  adatainak  felhasználásával – a  
kapott  adatszolgáltatásnak  megfelelő  részletezettséggel  és  pontossággal  tüntettük  fel  a  tervlapokon – hely-
színi felméréssel kiegészítve . 

     

2.  A TERVEZÉS  TÁRGYÁNAK  LEÍRÁSA 
 
A  területen  belül  az  épületek  kiszolgálása  az  igényeknek  megfelelő  módon  került  kialakításra .  A  kapube-
járó  az  Irinyi  utca  É-i  oldali , burkolt  szakaszához  csatlakozik – zúzottkő  burkolattal .  A  csatlakozásnál  3,0  m , 

míg  a  területen  belül  4,0  szélességgel  épül .  A  csatlakozási  ívek  3,0  m-es  sugárral  kerülnek  kialakításra .  A  
telekhatár  előtt  a  meglévő  csatorna  keresztezénél  D  30/b  anyagú  átereszt  kell  építeni .  Ezen  szakaszon  
illetve  az  áteresz  előtt – után  10,0 – 10,0  m-es  szakaszon  az  árkot  mélyíteni  szükséges – mintegy  40,0  cm-rel .   

A  területen  belül  az  úttal  párhuzamosan , az  épületek  felőli  oldalon  3,0  m  szélességű  sáv  készül .  
Az  út  és  a  parkolósáv  zúzottkő  burkolattal  épül  majd .    
Az  esetleges  két-irányú  forgalom  lebonyolítása  érdekében  a  parkolósáv  kerül  felhasználásra . 

A  burkolt  felületek  építésénél  figyelembe  kell  venni  a  meglévő  útburkolat  szintjét  és  a  meglévő  ingatlanon  
belüli  terep  szintadatait  is .   



A  tervezett  burkolatok  paramétereit  a  helyszínrajzon  ábrázoltuk .   

A  burkolatok  pályaszintjét  úgy  alakítottuk  ki , hogy  annak  felületén  vízállás  ne  maradjon .  A  csapadékvíz  az  

útról  és  a  parkolóterületről  az  oldallejtés  miatt  parkosított  felületre  folyik  le .  
               

3.  VÍZSZINTES  VONALVEZETÉS 
 
A  tervezett  létesítmény  vízszintes  vonalvezetését  az  építési  helyszínrajz  ábrázolja .  

A  tervlapon  ábrázoltuk  a  vízszintes  vonalvezetés  jellemző  adatait . 

A  megvalósításhoz  szükséges  kitűzési  adatokat  a  vonatkozó  helyszínrajz  fogja  mutatni  a  keresztmetszeti  és  
hosszirányú  méretekkel  és  a  szegélylekerekítő  ívek  sugaraival . 

 

4. MAGASSÁGI  VONALVEZETÉS 
 
A  tervezési  területen  ábrázoltuk  a  teljes  terület  végleges  burkolatait . 

A  magassági  vonalvezetést  alapvetően  a  meglévő  burkolatmagasság , az  útcsatlakozás  szintje , a  mérték-

adó  közművek  feletti  minimális  földtakarás  biztosítása , a  csapadékvíz-elvezetéshez  szükséges  minimális  
hossz- , és  keresztirányú  lejtések  biztosítása . 

Az  utak  burkolatszintjét  olyan  magasságban  kellett  vezetni , hogy  a  csapadékvíz-elvezetéséhez  megfelelő  

legyen . 

A  burkolatok  egyoldali  oldalesésűek  1.00 - 2.50  %  értékkel .   

Az  alföldi  környezetnek  megfelelően  a  tervezett  burkolatok  hosszesése  átlagos . 

Hosszirányú  lejtés  adatait  a  hossz-szelvény  tartalmazza . 

 

5. KERESZTSZELVÉNYI  KIALAKÍTÁS , FÖLDMŰ , PÁLYASZERKEZET 
 
A  pálya  alatti  földmű  teherbíró  képessége  olyan  legyen , hogy  az  elbírja  az  építési  forgalmat  is .  A  földmű  

felső  felületén  legalább  40  MN/m2  teherbírás  biztosítása  szükséges . 

A  pályaszerkezet  tervezésénél  nemcsak  a  teherbírás  és  a  szerkezeti  vastagság , hanem  a  megfelelő  fagy-
állóság , vízelvezetés  és  egyenletes , szilárd  és  sima , kis  gördülési  ellenállású  járófelület  kialakítása  a  cél . 

A  pályaszerkezet  megépítésének  feltétele  az  előírt  tömörségű  úttükör , illetve  kötő  vagy  térfogatváltozó  
talaj  esetén  a  megfelelő  ágyazat  kialakítása .  Az  alapréteg  és  kopóréteg  (burkolat)  vastagsága  a  felhasz-
nált  építőanyagok  beépíthetőségére  előírt  vastagság  értékeitől  függ .   

Tervezett pályaszerkezetek : 

Útburkolat – 1.  j.  rétegrend : 

Vastagság  Szerkezeti  réteg 

    5,0  cm  vtg.             M22  zúzottkő  - Tr ≥ 93 % , E2 ≥ 70  MPa 

  20,0  cm  vtg.             M80  zúzottkő  alap   

                                       Tömörített  altalaj - Tr ≥ 93% , E2 ≥ 30  Mpa 

 

6.  TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉS 
 

A munkálatok megkezdése előtt a területen lévő fák, bokrok kivágását, a tuskók kiszedését, a meglévő burkolatok 
és műtárgyak elbontását biztosítani kell. A munkálatokkal érintett területről a humusz réteget – min. 0,20 m vastag-
ságban előzetesen le kell tolni és azt helyben kell deponálni.   

Terep-előkészítés: A tervezett nyomvonalba eső területről a növényzet és a felszíni laza, növényi gyökerekkel át-
szőtt humuszos talajréteget el kell távolítani. Fák kivágása tuskóirtással történhet. Árkok, gödrök aljáról a feliszapo-
lódott hordalékréteget el kell távolítani. Mélyfekvésű területeket – megtisztításukat követően – töltésépítésre al-

kalmas talajjal, réteges elterítéssel és tömörítve szintbe kell hozni. Elérendő tömörség Trg = 85 %. A tervezett tölté-
sek alatt a humuszmentesített terep felső 0,50 m vastag rétegét Trg = 85 %-ra kell tömöríteni. 

Töltésalapozás: A tervezett töltések alatt az altalaj általában teherbíró, a fenti terep-előkészítésen kívül más külön-

leges töltésalapozás nem szükséges. Külön nyomatékkal hívjuk fel a figyelmet arra, hogy földmunkát csak föld-
munkavégzésre alkalmas időben lehet és szabad végezni! 

Töltésanyag: A földműbe az ÚT 2-1.222 sz. Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai szerint kell eljárni.   

Nem építhetők be szerves talajok, térfogatváltozásra hajlamos anyagok, valamint a módosított Proctor vizsgálat-
tal megállapított legnagyobb száraz térfogatsűrűség nem éri el a 15,5 kN/m3 értéket, valamint fagyott talajok. 

 

 

 



7.  KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A tervezés során a környezetvédelmi jogszabályok betartásra kerültek. A tervezett közművek kiv itelezésénél a 
környezetvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kell eljárni. 

A kivitelezési munkákat úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idéz-
ze elő – megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. 

A tervezett és a meglévő burkolatok csapadékvizét a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer valamint az  ahhoz 

kapcsoló bővítések biztonsággal elvezetik.    

Az építési fázis légszennyező hatása csekély, az emberi egészséget, az élővilág fajait, a területhasználat lehetősé-
geit nem veszélyezteti. 

Az építési munkák csupán rövid ideig és nem jelentős mértékben terhelik a települési környezetet. 

Vízminőség  védelem 

A tervezett térburkolatok vízvédelmi bázist nem érintenek. A tervezés során a nyomvonal mentén a meglévő víz-
vezetékek és csatornahálózatok nyomvonalát figyelembe vettük. 

Talaj- és talajvízvédelem 

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok az építési munkahelyen fordulnak elő. Ezért a kivitelezés során gondos-
kodni kell: 

            -  a humuszréteg előzetes letermeléséről  

            -  a humuszmennyiség szakszerű deponálásáról és visszatöltéséről 
            -  védeni kell a  termőföldet a fizikai rongálástól és szennyezéstől 

Ha a kivitelezés időszakában a talaj szennyezettsége állapítható meg – akkor a területileg illetékes Kormányhiva-

talt  kell értesíteni. 

A kivitelezést végző gépek ideiglenes üzemanyag tároló helyeit úgy kell kijelölni, a gépeket úgy kell üzemeltetni, 

hogy környezetszennyezés vízszennyezés ne következzen be.        

Zaj- és rezgésvédelem 

A kivitelezésnél használt munkagépek, berendezések zaj- és rezgésterhelése nem haladhatja meg a vonatkozó 
rendelet határértékeit. Amennyiben a zajszint túllépése várható, úgy a munkák megkezdése előtt az Önkormány-
zat Jegyzőjétől zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni.           

Amennyiben a megengedett határérték túllépése várható, úgy a 284/2007. ( X. 29. ) Kormány rendelet vonatkozó 
pontja szerint kell eljárni.  

Hulladékok kezelése 

A hulladékok, veszélyes hulladékok nem megfelelő kezelése a víz és a talaj szennyeződéséhez vezethetnek – ezért 

a munkahelyen a veszélyes hulladékot elkülönítve, feliratozva kell tárolni az arra célra kijelölt helyen és tároló 
edényben. A tárolást, elszállítást, az ártalmatlanítást megbízható módon bizonylatolni kell. A veszélyes hulladék 

kezelésére kellő szakmai jogosultsággal és felkészültséggel rendelkező személyt kell megbízni. 

A vezeték építése során keletkező veszélyes hulladék: 
         -  fáradtolaj 

         -  műanyag flakonok, hajtógázos flakon 
         -  rozsdamarók és rozsdagátlók göngyölege  
         -  festékek és hígítók göngyölege 

         -  a PE vagy PVC anyagú csövek, idomok hulladékai  

A hulladékok gyűjtése és átmeneti szakszerű tárolása illetve az azokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség a 
kivitelező feladata. 

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzése során – gyűjtés, tárolás, ártalmatlanítás és a belföldi 
szállítás vonatkozásában a 98/2001. ( VI. 15. ) Kormány rendeletben előírtaknak megfelelően kell eljárni.  

Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni,  ellenőriz-

hetetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.    

A kivitelezés során aszfaltbontás is történik. A kibontott aszfaltot a kijelölt helyre kell elszállítani.  

A 45/2004. ( VII. 26. ) BM-KvVM rendelet – az építési bontási hulladék kezelésének részletes szabályozását írja elő. A 
3. § 6./bekezdés alapján: „amennyiben az építési és bontási hulladék mennyisége egyik csoportja sem éri el a 
rendelet 1. melléklet szerinti táblázatában közölt mennyiségi küszöbértéket, az építtető mentesül a 8-11. §–ban 

foglalt kötelezettségek alól. 

Az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni. 

A bontott hulladék hasznosításra kerül. A tükörből kiszedett földet a rekultivációs munkákhoz fel lehet használni.    

Építés közbeni környezetvédelem 

Az építési fázis hatásai a táj képét érdemben nem befolyásolják. 

A munkaterületen, a gépeken karbantartási munkát nem lehet végezni, csak a kivitelező telephelyein. 



Szóródó és szennyező anyagot közúton csak ponyvázott gépkocsin szabad szállítani. 

A hulladékot minden nap végén össze kell gyűjteni a munkaterületről és a keverőtelepre kell szállítani, deponálni.  

Szemetet, törmeléket olyan lerakóhelyen szabad elhelyezni, amelyről a kivitelező befogadó nyilatkozattal rendel-
kezik. A keletkezett veszélyes hulladék lerakásához szintén az adott lerakóhely befogadó nyilatkozata szükséges. 

Olyan munkagépet, amelynek üzemanyaga, illetve hidraulika rendszere folyik, üzemeltetni nem szabad! 

A gépekből, kocsikból esetlegesen elfolyt olajt, üzemanyagot homokkal le kell fedni, a szennyezett homokot ide-
iglenes lerakóhelyre - célszerűen a keverőtelepen elkülönített tároló helyre - kell szállítani a keverőtelep területén. 

Az üzemanyag tárolótereket földgáttal keli körülvenni az esetleges üzemanyag kiömlés szétterjedésének meg-
akadályozására. 

A vízelvezetést szolgáló árkokat szakaszolhatóvá kell tenni (ledugózás) és ezzel lehet biztosítani, hogy ha vízszeny-

nyezés történt, csak kis szakaszok válhassanak szennyezetté. A leszakaszolt részen így megindulhat az ártalmatlaní-
tás. 

Anyagátrendezés, burkolatépítés 

A bitumen kötőanyagú aszfaltokból a csapadékvíz hatására kötőanyag gyakorlatilag nem mosódik ki, szennye-

ződés nem keletkezik (a bitumen oldhatósága vízben ezredszázalék körül van). Az aszfalt szállítása és terítése ma-
gas hőmérsékleten történik, ezért bitumengőzök keletkeznek. A tapasztalatok szerint e gőzök csak zárt térben 
végzett aszfaltozás esetén érhetnek el olyan koncentrációt (5 mg/m3), amely a helyszínen tartósan jelenlévő em-

berek (aszfaltozó munkások) egészségét veszélyeztetheti. A bitumengőzöket erős szaghatás jellemzi, azonban nyílt 
térben, illetve a beépítés viszonylag gyors folyamatában ez a hatás is csak átmeneti kellemetlenséget okozhat a 
lakóterületeken, ezért a tényező jelentéktelennek értékelhető. 

A kivitelezés közben vezetni kell az építési hulladék tervlapot! 

 

8. MUNKAVÉDELEM 
 

A  korlátozó  elemek  és  közúti  jelzések  elhelyezéséről  a  kivitelező  köteles  gondoskodni .  Csak  szabványos  

méretű  és  kivitelű  elkorlátozó  és  forgalomszabályozó  eszközök  alkalmazhatók. 

A  munkaterület  megvilágításáról  ill.  korlátozott  látási  viszonyok  között  a  sárga  villogó  lámpák  működésének  
folyamatosságáról  szintén  a  kivitelező  köteles  gondoskodni . 

Az  építkezés  során  az  érvényben  lévő  munkavédelmi , tűzvédelmi  és  balesetvédelmi  rendszabályokat  be  
kell  tartani .  Ezek  betartásáért  a  kivitelező  vagy  az  általa  kijelölt  munkavédelmi  felelős ,  ill.  az  építésvezető  

a  felelős .  A  munkavégzés  idején  a  helyszínen  mindig  legyen  munkavédelmi  felelős .         

A  munkálatok  megkezdése  előtt  a  dolgozókat  munkavédelmi  oktatásban  kell  részesíteni .  Az  oktatás  során  
kiemelten  kell  foglalkozni  :  

         -  a  műtárgyépítés  
          -  kézi-  és  gépi  földmunkák- 
         -  a  forgalom  mellett  végzett  munkavégzés  

         -  a  betonmunkák 
         -  a  csővezeték  építés 
         -  a  szállítási  és  daruzási  munkák  biztonságos  végzésére . 

A  munkálatok  során  a  biztonságtechnikai , munkavédelmi  és  tűzrendészeti  előírásokat  be  kell  tartani .  

A  kivitelezésnél  használt  folyadékok  maradékainak  és  göngyölegeinek  ártalmatlanítását  a  120/2004.  (IV. 29.)  
Kormány  rendeletben  előírtaknak  megfelelően  kell  eljárni . 

A  kivitelezés  során  gondoskodni  kell  arról , hogy  a  munkahely  környezetében  a  zajterhelés  ne  lépje  túl  a  
8/2002.  ( III.  22. )  KöM – EüM  rendeletben  foglalt  határértékeket .  Amennyiben  a  zajszint  túllépése  várható , 

úgy  a  munkák  megkezdése  előtt  az  Önkormányzat  Jegyzőjétől  zajkibocsátási  határérték  megállapítását  
kell  kérni .  

 

9. ÉPÍTÉS  ALATTI  FORGALMI  REND 
 
Az ideiglenes forgalomkorlátozás eszközeit és jelzéseit az ÚT 2-1.119 sz. "A közutakon folyó munkák elkorlátozásá-
nak és ideiglenes forgalomszabályozása" előírásai alapján kell kihelyezni és érvényben tartani.  

Az elkorlátozott munkaárkot és építési területet éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén borostyánsárga villo-
góval kell jelezni. 

A kiépítést a helyi forgalom fenntartása mellett kell végezni. 

A munkaárokból kikerülő törmeléket a helyszínről el kell szállítani. Közúton még ideiglenes jelleggel sem szabad 
semmit tárolni. Közúton a forgalom felőli oldalon korlátdeszkát kell alkalmazni. Gyalogos átjárók esetében 3 sor 
korlát szükséges annak mindkét oldalán. A kitermelt földet úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos közlekedés bizto-

sítva legyen.   

A munkahelyen dolgozó személy köteles viselni az MSZ 07-3607 szerinti védőmellényt. A munkaterületen belül 0,5 

m-nél mélyebb munkagödröt a munkavégzés időtartamán kívül – külön is körül kell korlátozni.   



Az úton elfoglalt területeket piros – fehér sávozású korláttal, fűzérrel vagy terelőkúppal kell lehatárolni.  

A kivitelezés idejére a meglévő úton ideiglenes forgalomkorlátozást kell alkalmazni. A kihelyezett jelzőeszközöknek 

fényvisszaverős kivitelűeknek kell lenniük és meg kell felelniük a 3/2001. ( III. 13.) KöVIM rendeletben foglaltaknak.  
Az elhelyezésüket az út űrszelvényen kívül kell biztosítani – kiborulás mentesen. A forgalomirányító eszközöket a 

munka befejezése után el kell távolítani.    

A  kihelyezendő  jelzőtáblák  szabványos  fényvisszaverős  kivitelűek  lehetnek .  Az  értelemzavaró  jelzéseket  el  
kell  távolítani , vagy  le  kell  takarni , mely  a munka  befejezése  után  az  eredeti  állapotban  visszaállítandó . 

A  korlátozás  idején  az  egy  forgalmi  sáv  minden  esetben  biztosítandó . 

A  munka  befejezése  után  az  útburkolati  jeleket  az  érvényes  előírásoknak  megfelelően  fel  kell  festeni .  A  
kivitelezés  idejéről  a  lakosságot  ill.  a  közlekedésben  résztvevőket a kommunikációs  eszközökön  keresztül  

időben  kell  tájékoztatni . 

Az  ideiglenesen  kihelyezésre  kerülő  KRESZ  táblákat  az  útépítésre  vonatkozóan  rendnek  megfelelően  kell  
kihelyezni minden  esetben . 

A munkavégzés során be kell tartani az alábbi rendeletekben foglaltakat :  

-  20/1984. ( 21. ) KM. sz. és azt módosító 2/1999. ( II. 18.) KHVM rendelet  
-  az utakról szóló 1988. évi törvény 

-  a többször módosított 1/1975. ( II. 5.) KPM-BM sz. együttes rendelet ( KRESZ ) 
-  A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata 
-  az ÚT 2-1. 152:2001. A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei, részletes előírásokban foglalta-

kat   

A munkát végző kivitelező a munkálatok során folyamatosan kell hogy egyeztessen a Megbízóval.  

 

10. ÉPÍTÉS  UTÁNI  FORGALMI  REND 
 

Az  útügyi  előírások  felhasználásával  a  forgalomtechnikai  helyszínrajz  szerinti  táblák  és  útburkolati  jelek  elhe-
lyezését  terveztük , mely  a  meglévő  forgalmi  rendet  nem  változtatja  meg , csak  kiegészíti .  

 

 
 
 

 

Nyíregyháza ,  2021.  január  hó 
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