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TARTALOMJEGYZÉK 
 

 
 TERVIRATOK  :    

 
                          -  CÍMLAP - ALÁÍRÓ-LAP 
                          -  TARTALOMJEGYZÉK 

                          -  TERVEZŐI  NYILATKOZATOK 
                          -  MŰSZAKI  LEÍRÁS 
 
 

 MŰSZAKI  TERVEK  : 
 

Rajz jele Rajz  megnevezése Méretarány 
 

A – 1  ÁTNÉZETI  HELYSZÍNRAJZ 1:4000 
 

V – 1  VÍZBEKÖTÉS  HELYSZÍNRAJZA  1:500  

V – 2  RÉSZLETES  HELYSZÍNRAJZ  és  KERESZTSZELVÉNY 1:250 

V – 3 VíZMÉRŐ  AKNA  TERVE  

V – 4  VÍZELLÁTÁS – CSOMÓPONTI  VÁZLAT  

F – 1  IDEIGLENES  FORGALOMSZABÁLYOZÁS  TERVE 1:500 

 

SZ – 1  SZENNYVÍZELVEZETÉS  HELYSZÍNRAJZA 1:500 

SZ – 2  SZENNYVÍZCSATORNA  HOSSZ-SZELVÉNYE  1:100 ; 1:500 

SZ – 3 RÉSZLETTERVEK  
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TERVEZŐI  NYILATKOZAT 
 

 
Felelős  tervező :  

Neve :                                   Orosz  Tamás 
Címe :                      4400  Nyíregyháza  Őz  köz  13.  sz. 

Jogosultság  száma :       VZ-T / 15-0041   

Tervezett  létesítmény : 

2 * 5  lakás  felújítása   
 

Építtető  neve , címe :  

Hajdúhadház  Város  Önkormányzata        

4242  Hajdúhadház , Bocskai  tér  1.  sz.   
 

Tervezett  építési  tevékenység  helye :  

4242  Hajdúhadház, Irinyi  J.  u. – 12496  hrsz. 

 
Tervezett  építési  tevékenység  megnevezése : 

A  lakások  felújításához  kapcsolódó  vízellátás  és  szennyvízelvezetés  megvalósítása 

 

A terv egyeztetésre került , mivel a tervezett létesítmény – érint közüzemi vezetéket .  
 

A fenti tárgyú, fenti helyre és fenti megbízónak (építtetőnek) tervezett létesítmény terveit az általános 
érvényű hatósági előírásokat - ezeken belül az 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításá-

ról és védelméről, a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekről (OTÉK), az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatának, a 
munkavédelmi követelményeket és a közmű rendeletek, szabályzatok, országos és ágazati (szakmai) 

szabványok /MSZ/, valamint a műszaki előírásokat betartva készítettem el.  

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában 
meghatározott követelményeknek megfelel.  

Az  építési  tevékenység  jellemzői                      
          környezeti  jellemzők 
          védettségi  minősítés 

 

magánterületet  érint  

nincs 

A  kéményseprő-ipari  közszolgáltatóval  történt-e  egyeztetés nem  vált  szükségessé 

A  tervezett  műszaki  megoldás  megfelel  a  vonatkozó  jogszabá-
lyoknak , általános  érvényű  előírásoknak , környezetvédelmi  előírá-

soknak , a  statikai  az  életvédelmi  és  az  égéstermék  elvezetőkre 
igen nem 

A  jogszabályokban  meghatározottaktól  eltérés  engedélyezése  
szükséges-e  ( ha igen  az  arra  való  utalásról )   

igen nem 

A  vonatkozó  nemzeti  szabványoktól  eltérő  műszaki  megoldás  
alkalmazása  esetén  a  szerkezet , eljárás  vagy  számítási  módszer  
a  szabványossal  legalább  egyenértékű      

nem  eltérő  eltérő 

Az  adott  tervezési  feladatra  azonos  módszert  alkalmazott  a  ha-
tások  és  az  ellenállások  megállapítása  és  azt  a  tervezés  során  
teljes  körűen  alkalmazta     

igen nem 

A  tervezéskor  alkalmazott  műszaki  megoldás  az  Étv.  31.  §  (2)  
bekezdés  c)-h)  pontjában  meghatározott  követelményeknek  
megfelel  

igen nem 

a  fent  említett  egyeztetés(ek)  megtörtént(ek) , annak  tartalmáról , 
ill.  a  követelmények  teljesítése  módjáról  a  műszaki  leírásban  az  
igazolás  csatolva     

nem  vált  szükségessé 

az  építési , bontási  tevékenységgel  érintett  építmény  tartalmaz-e  igen nem 



 
 

4 

 

azbesztet       

a  tervezett  létesítmény  megfelel  az  épületenergetikai  követelmé-
nyeknek  és  az  ezt  igazoló  energetikai  számítást  a  külön  jogsza-
bályi  előírások  szerint  elkészítette     

nem  vált  szükségessé 

a  tervezői  jogosultságát  a  névjegyzéki  besorolási  száma  feltünte-
tését  is  tartalmazó  névjegyzéki  bejegyzését  megállapító  vagy  
annak  megújítását ( érvényességét )  bizonyító  döntés  egy  máso-

lati  példányával  igazolja          

csatolva 
nincs 

csatolva 

 
A felhasznált alaptérkép a földhivatali nyilvántartással megegyező hiteles alaptérkép alapján készült. 

 

TERVEZŐI  MUNKAVÉDELMI  NYILATKOZAT 
 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. és a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet 

valamint a 4/2002. (II.20.) SzCsM – EüM rendelet alapján kijelentjük, hogy a tárgyi munka kiviteli és en-
gedélyes tervdokumentációját a létesítményre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó, tervezéskor ér-
vényben lévő jogszabályok, szabványok, szabályzatok, és egyéb hatósági előírások figyelembe véte-

lével készítettük el .   
 

A  tervezett  műszaki  megoldás  megfelel  az  Etv.  31. §  (2)  bekezdés  c.)  –h)  pontjaiban  meghatá-
rozott  követelményeknek . 

 

TERVEZŐI  TŰZVÉDELMI  NYILATKOZAT 
 

Alulírott, tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek a vonatko-
zó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak . A tervezésnél figyelembe vettük az 

alábbiakat: a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 28/2011. ( XI. 6. ) BM  
rendeletet az Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról.  

A terv műszaki megoldásai megfelelnek a : 
-  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatának 

 

TERVEZŐI  KÖRNYEZETVÉDELMI  NYILATKOZAT 
 

Nyilatkozzuk ,hogy  a  tervezett  létesítmény : 
- védett  természeti  területet  nem  érint 
- európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területet nem érint 

- nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területet nem érint  
- egyéb védett természeti értéket, védett, vagy fokozottan védett növény- vagy állatfaj állo-

mányt nem érint     

- A terv műszaki megoldásai megfelelnek az alábbi előírásoknak : 
- -  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., valamint a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. módosításáról – valamint a módosítására kiadott 2007. évi 
LXXXII tv.  

- -  az 1997. évi LXXVIII. Tv az épített környezet alakításáról és védelméről valamint annak módosí-
tásai   

- -  1995.  évi  LVII.  Tv.  – A  vízgazdálkodásról és az ezt módosító 2007. évi LXXXII. Tv.  

- -  306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről  
- -  284/2007. ( X. 29. ) Kormány rendelet – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabá-

lyairól  
 

 
 

Nyíregyháza ,  2021.  január  hó 
 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Orosz  Tamás 

felelős  tervező 
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MŰSZAKI  LEÍRÁS 
 

  
  

 

1.  ELŐZMÉNYEK 
 

A  Beruházó  Önkormányzat  a  tulajdonában  lévő  2*5  lakásos  földszintes  épület  felújítását  kívánja  megvalósí-
tani .  A  két  épület  az  Irinyi  J.  utca  DNy-i  oldalán  található .   

A  határoló  utcák  az  Önkormányzat  tulajdonában – kezelésében  vannak .  A  K-Ny-i  tengelyű  út  szilárd  bur-
kolattal  kiépített , míg  a  D-É-i  irányú  út  burkolat  nélküli .  Az  épületek  hosszanti  oldalával  párhuzamosan  

lévő  úton  a  közüzemi  vezetékek  kiépítése  korábban  megtörtént .          

A  határoló  Irinyi  utca  területén  az  alábbi  közművek  találhatók : 
                   - vízvezeték – D 100  KM  PVC 

                   - gravitációs  szennyvízcsatorna – D  200  KG  PVC  
                   - gravitációs  csapadékcsatorna 
                   - középnyomású  gázvezeték – D  63  PE  

                   - elektromos  légvezetékek  

Az  érintett  területen  részletes  geodéziai  felmérését  és  a  szükséges  geotechnikai  vizsgálatokat  a  Generálter-
vező  elvégezte .  A  meglévő  közművek  helyzetét  az  E-közműszolgáltatás  adatainak  felhasználásával – a  

kapott  adatszolgáltatásnak  megfelelő  részletezettséggel  és  pontossággal  tüntettük  fel  a  tervlapokon – hely-
színi felméréssel kiegészítve . 

 

2. A  TERVEZETT  VEZETÉKEK , MŰTÁRGYAK  ISMERTETÉSE 

2/1.  VÍZELLÁTÁS – OLTÓVÍZ  BIZTOSÍTÁSA 
 

Az  épületek , lakások  hálózati  vízzel  történő  ellátása  az  Irinyi  utca  felől  az  épületek  DK-i  oldalán  kiépített  D  
100  KM  PVC  anyagú  vezetékről  biztosítható .  A  meglévő  vezetékhez  D  100/2”  megfúróidommal  kell  csatla-
kozni , melyhez  közvetlenül  D  50  elzárót  kell  beépíteni .  A  lakások  részére  egy  vízmérőhely  készül  a  telekha-

tárnál .  A  DN  40  MOM  vízmérő  vasbeton  aknába  kerül  elhelyezésre – előtte  utána  elzáró  szerelvénnyel és  a  
rendszer  leürítése  érdekében  DN  20  gömbcsap .  Az  akna  födémét  hőszigeteléssel  kell  ellátni  utólagosan .  
A  lejutást  műanyag  bevonatú  hágcsókkal  kell  biztosítani .  Mivel  az  akna  nem  burkolt  felületbe  került , ezért  

a  meglévő  könnyű  fedlap  is  megfelel .       

A  mérőt  követően  az  első  elágazásig  D  50  PE , majd  azt  követően  D  32  PE  anyagú  vezeték  a  lakásokig .      
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A  normatív  vízigényeket  az  MI-10-158-1:1992  szabvány  előírásai  szerint  határozta  meg  az  épületgépész  
tervező .   

Így  a  vízigény :  

               Lakások  száma :                                              10  db 

               Lakók  száma / lakás :                                        4  fő 

               Fajlagos  vízfelhasználás :                                50  l/fő*nap 

               Vízigény :                 10 * 4 fő * 50 l/fő*nap =   2,0  m3/nap 

              Az  órai  csúcs-fogyasztás :                                2,0  l/sec 

A  szükséges  oltóvíz  mennyiséget  az  OTSZ  72.  §-ában  foglaltak  szerint  kell  biztosítani . 

Az OTSZ 270. §. (1) : „Földalatti és föld feletti tűzcsapok esetében (a továbbiakban: tűzcsapok) az épületek, 

építmények használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel készült, a 

legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozam 

mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es 

körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezni.” 

A  Hajdúkerületi  és  Bihari  Víziközmű  Szolgáltató  zRT  által  üzemeltetett  vízvezetékekből  a  meglévő  tűzcsapon   

kell  mérni  a  vízmennyiséget .                 

Az  épület  használatba  vételi  engedélyezési  eljárása  időszakára  igazolni  kell , hogy  a  meghatározott  oltóvíz-
mennyiség  biztosítása  megoldott .  Ezt  igazolni  kell  az  épület  közelében  meglévő  tűzcsapo(ko)n  mért  vízho-

zam-méréssel .  A  rendelkezésre  álló  közműhálózatból  kivehető  oltóvíz  mennyiség  igazolására  vízhozam  
mérési  jegyzőkönyv  készül .  

Az  építés  során  az  irányváltásoknál  tokos  idomokat  valamint  gyorskötő  idomokat  kell  alkalmazni .     

 

 ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK VÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSÉHEZ 
 

Tervezett PE  P-10 anyagú vezetékek 1,2 – 1,4 m földtakarással épülnek. A munkálatok során a meglévő és a ter-

vezett közművek közelében csak kézi földmunka végezhető. Az MSZ 4787/1-3-ban foglaltakat be kell tartani.  

A vezetékek építése előtt a meglévő közműveket a közterületen fel kell tárni. A vezetékek építése során a keresz-

tezett közműveknél min. 0,20 m védőtávolságot kell tartani. A nyomvonal mentén a munkavégzés gépi és kézi 
erővel történik.   

A csomópontok kialakítása a csomóponti részleteken jelölt módon történik. Az ivóvízvezeték szerelvényei alá a 

csomóponti kimutatások szerint betontuskókat, alátámasztásokat kell elhelyezni – az esetlegesen bekövetkező 
süllyedések és csőtörések elkerülése érdekében.   

A vezeték építését követően a cső környezetében - 50 cm - 90 %-os – kézi munkavégzés, míg egyéb részeken 95 

%-os tömörséget kell biztosítani. A vezetékek környezetének visszatöltése csak törmelékmentes vagy csak szem-
csés, humuszmentes talajjal tölthető vissza. A sikeres nyomáspróba után a földet visszatöltés közben rétegesen kell 
visszatölteni – 20 cm-enként a teljes nyomvonalon. A vezeték közelében csak kézi tömörítés végezhető - Trg 90 %. 

A munkaárok további részében Trg 95 %-os tömörítés szükséges.  

Az elkészült vezetékeket nyomáspróbázni (6,0 bar) és fertőtleníteni kell ( MSZ 2873:1986 ).   

A beépítésre kerülő anyagoknak meg kell felelnie a vonatkozó szabványokban előírtaknak – MSZ  2889:1988; MSZ 

7908-1:1984; MSZ 8000-1-3, 5:1978; MSZ 7908/1-3:1995; MSZ 9771-1,2,3:1978; az öntvényidomok, tolózárak, tolózárak 
és kapcsolóelemek GGG 40 minőségűek legyenek  ….. stb.    
 

2/2.  GRAVITÁCIÓS  SZENNYVÍZCSATORNA 
 

Az  épülettől  a  keletkező  szennyvízmennyiséget  a  megbízás  alapján  el  kell  vezetni .  A  Beruházó  képviselőjé-
től  kapott  információ  alapján  a  lakásokon  belül  kommunális  szennyvíz  keletkezik  majd – így  előtisztító  mű-
tárgy  beépítését  nem  kell  biztosítani .    

A  gépészeti  adatszolgáltatás  alapján  a  csatlakozási  pontoktól  gravitációs  csatornával - D  160  KG  PVC  
anyagú – vezetjük  el  a  terület  határáig – az  ott  korábban  kiépített  meglévő – kiépített  csonkhoz  csatlakozva 
.  Ennek  a  szintjét  a  munkák  megkezdése  előtt  ellenőrizni  kell !    

A  gépészeti  adatszolgáltatások  alapján  az  új  épületekben  összességében  az  elvezetésre  kerülő  szennyvíz  
mennyisége :    

Összesen:               2,0  m3/nap 

              Az  órai  csúcs-fogyasztás :          2,0  l/sec .   

A  tervezett  csatornahálózat  gravitációs  rendszerű , a  körülményekhez  igazodva  szükség  szerint  tisztítóaknákkal .  

A  csatorna  szakaszok  az  épület  K-i  oldalán  épülnek  majd .  A  tisztítónyílások  DN  200  méretű  idomokból  ké-
szülnek .  A  bekötő  és  tisztító  idomok  kialakítását  a  csomóponti  rajz tartalmazza . 
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A csatornahálózat jellemzői: 

- a  gyűjtőcsatorna anyaga  DN  160  KG  PVC  SN8  cső ; lejtése  min.  3  ‰ 

- bekötővezetékek  az  épület  felől   NA 160  KG  PVC ; lejtése – 5 – 10  ‰ 

- tisztító  akna :   0,80  m-es  hagyományos  beton  akna – előregyártott  elemekből  

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK  SZENNYVÍZCSATORNA  ÉPÍTÉSÉHEZ 
 
A  csatorna  szakaszok  DN  160  KG  PVC  SN8  anyagú  csőből  készülnek – 3  ‰-es  lejtéssel .  A  töréspontokba  a  

hálózat  csatlakozási  pontjainál    80  cm  belméretű  aknákat  kell  építeni  előregyártott  betonelemekből .  Az  

aknák  belső  felületét  3  rétegű  vízzáró  vakolattal  kell  ellátni .  A  fedlapokat  úgy  kell  beépíteni , hogy  azok  

átlója  a  burkolt  út  tengelyével  párhuzamosak  legyenek .   

Az  aknákba  a  bekötést  csak  bekötőidommal  lehet  kivitelezni  ( KGFP ) .  A  bekötőidom  és  a  csatornacső  
gumigyűrűs  csatlakozással  kapcsolódik .  Az  akna  süllyedéséből  keletkező  káros  feszültségek  megelőzésére  

az  aknától  min.  1,0  m-re  tokos , gumigyűrűs  kötést  kell  szerelni .  A  tisztítóaknák  burkolt  felületbe  kerülnek – 
ezért  a  nehéz  kivitelű  D  600  894/F  öv.  Rexel  típusú  fedlapokat  kell  alkalmazni  ( MSZ  EN  124 – B  terhelési  
osztály ) - könnyű  fedlap  beépítése  megfelel , 80 * 80 * 20  cm  betongallérral  biztosítva .   

Az  aknák  közötti  szakaszokon  DN  200  KG  anyagú  tisztítónyílásokat  kell  kialakítani – DN  200/315  T  idommal .  A  
tisztítóidomok  nyílásait  D  400  öv.  fedlappal  kell  lefedni , melyek  általában  burkolatba  kerülnek .  Amennyiben  
nem , úgy  szintén  80 * 80 * 20  cm  betongallérral  kell  biztosítani .   

Az  idomos  kötéseknél , tisztítóidomoknál  a  csövet  különös  gondossággal  kell  az  ágyazatba  helyezni – a  függő-
leges  tisztítócsövek  körül  a  tömörítést  és  a  cső  elmozdulás  elleni  védelmét  is  biztosítani  kell . 

A  csővezeték  alá  10  cm  vastagságban  homokos  kavicsból  ágyazatot  kell  készíteni .  A  csővezetékek  épí-

tésénél  az  előírt  felfekvési  szög  ( általában  120  fok )  kialakításához  az  egyes  rétegeket  gondosan  kell  tö-
möríteni  úgy , hogy  a  cső  a  teljes  felületen  alá  legyen  támasztva .  A  tükör  kialakítása  úgy  történjen , hogy  

alatta  a  talaj  természetes  állapota  megmaradjon .  Az  esetleges  fellazult , túlfejtett  réteget  tömöríteni  kell .  
A  csövek  tokjainak  fejgödröt  kell  kialakítani.  Ha  a  termett  talaj  a  fektetés  síkjában  nem  alkalmas  a  fekte-
tésre , talajcserét  kell  végezni , vagy  betonágyat  kell  építeni .  Tömörítés  csőzónában  Trg = 85  % ; míg  fölötte  

Trg = 90  %.     

A  közterületen  a  Lujza  utca  felől  meglévő  tisztítónyílás  helyett  a  telekhatár  közelében  tisztítóakna  épül  majd .                

A  tervezett  csatornaszakaszok  keresztezik  a  tervezett  vezetékeket .  A keresztezések  során  a  vonatkozó  

szabványokban  foglaltakat  kell  betartani  ( MSZ  7487 , 7048 ) .  A  közművek  keresztezésénél – mely  történhet  
egyaránt  alulról  vagy  felülről – a  védőtávolságot  biztosítani  kell – min.  0,2  m.     

Az  összegyűjtött  szennyvíz  csak  akkor  vezethető  el  a  városi  hálózatba , ha  minőségi  paraméterei  megfele l-

nek  a  28/2004.  ( XII.  25. )  Kormány számú  rendeletben  előírtaknak – az  abban  foglalt  határértékeknek .    

Az  elkészült  rendszert  víztartási  próbával  kell  vizsgálni .    

A  kinyitott  munkaárkot  biztosítani  kell  beomlás  ellen – zártsorú  dúcolattal , vagy  előregyártott  dúckeretekkel .  

A  területen  az  építés  során  talajvízzel  várhatóan  nem  kell  számolni .   

A  csővezetékek  építésénél  az  előírt  felfekvési  szög  ( általában  120  fok )  kialakításához  az  egyes  rétegeket  
gondosan  kell  tömöríteni  úgy , hogy  a  cső  a  teljes  felületen  alá  legyen  támasztva . 

A  tükör  kialakítása  úgy  történjen , hogy  alatta  a  talaj  természetes  állapota   megmaradjon .  Az  esetleges  
fellazult , túlfejtett  réteget  tömöríteni  kell .  A  megkívánt  tömörségi  fok  Trg = 85  % .  A  csövek  tokjainak  fej-

gödröt  kell  kialakítani . 

Ha  a  termett  talaj  a  fektetés  síkjában  nem  alkalmas  a  fektetésre , talajcserét  kell  végezni , vagy  beton-
ágyat  kell  építeni .   

 

AZ  ELKÉSZÜLT  GRAVITÁCIÓS  HÁLÓZAT   VIZSGÁLATA 
 
A  vizsgálatot  az  ÉKSZ  VIII.  k.  6.  mn.  Szerint  kell  elvégezni .  A  csőhálózatot  2  méter  vízoszlopnak  megfelelő  

túlnyomásra  kell  megvizsgálni , és  a  vizsgálati  nyomást  15  percen  keresztül  állandóan , adott  esetben  fo-
lyamatos  pótlással fenntartani .   

Az  elkészült  rendszert  víztartási  próbával  kell  vizsgálni , valamint  ipari  kamerás  vizsgálatot  is  kell  tartani .  Az  

elkészült  csatornaszakaszok  nyíltárkos  geodéziai  bemérését  folyamatosan  kell  biztosítani .   

Az  elkészült  létesítményre  vonatkozóan  a  műszaki  átadás – átvételi  eljárást  követően  próbaüzem  megtartá-
sát  nem  javasoljuk .  

 

3. SZABVÁNYOK , ELŐÍRÁSOK , ÉPÍTÉSI  TERMÉKEK 
 

A Vállalkozónak a hivatkozott szabványok, rendeletek, utasítások, szabályzatok és műszaki irányelvek előírásait a 
megvalósítás során kötelezően be kell tartania. A figyelembe veendő előírások körét azonban valamennyi érvé-

nyes magyar előírás jelenti, és nem korlátozódik csupán a Dokumentációban szerepelőkre. 
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Valamennyi technológiát, berendezést, felszerelést és anyagot úgy kell szolgáltatni, valamint a munkát is úgy kell 
kivitelezni, hogy megfeleljen a magyar nemzeti szabványok, előírások legutolsó kiadásában rögzített követelmé-

nyeknek.  

A Vállalkozó köteles megfelelőség igazolással (olyan vizsgálatokon alapuló dokumentummal, amely igazolja, 

hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelmé-
nyeknek) rendelkező, építési célra alkalmas építési terméket.  

A megfelelőség igazolást elsősorban magyar nemzeti szabvánnyal, ezen belül honosított harmonizált szabvány-

nyal, azaz az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában 
közzétett szabvánnyal kell igazolni, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően honosítottak, és nemzeti 
szabványként közzétettek. 

Az igazolásnak tartalmaznia kell a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, be-
leértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre, valamint az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, 
technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is. Har-

madsorban olyan termékek építhetők be, amelyek építőipari műszaki engedéllyel (ÉME) rendelkeznek, azaz Ma-
gyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által - más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában-, kiadott mű-
szaki specifikációval igazolt termékek.  

 

4. FÖLDMUNKA – DÚCOLÁS – VÍZTELENÍTÉS 
 

A  rézsűs  munkaárok  kiemelése  csak  2:1 –es  meredekséggel  ajánlott .  Dúcolás  esetén , hézagos  1,2  m  mély-
ségig , ez  alatt  zártsorú  dúcolat  beépítését  kell  biztosítani .  A  kitermelt  földet  a  szakadólapon  kívül  kell  

deponálni , vagy  hely  hiányában  el  kell  szállítani .  A  munkaárok  alja  és  a  legközelebbi  épület  alapsíkja  
közötti  hajlás  meredeksége  30º - nál  nagyobb  nem  lehet .  A  meglévő  közművek  közelében – párhuzamos  
vezetés  esetében  a  dúcolat  beépítése  elengedhetetlen .  Itt  a  talaj  laza  szerkezetű , omlásveszélyes  lehet .     

A  munkavégzést  követően  a  munkagödröt – munkaárkot  vissza  kell  tölteni .  A  visszatöltést  a  cső  feléig  két  
oldalon , egyidejűleg , rétegesen  gondos  tömörítéssel  kell  végezni .  A  tömörítendő  rétegvastagságot  az  
adott  talaj  és  a  rendelkezésre  álló  gép , berendezés  ismeretében  úgy  kell  meghatározni , hogy  az  előírt  

tömörítési  mérték  ( min.  Trg = 90% )  biztosítható  legyen .  E  réteg  felett  min.  85  %  tömörségi  fokot  és  a  felső  
50  cm-ben  pedig  min  90  %  tömörségi  fokot  kell  biztosítani .  Ha  a  vezetéképítés  dúcolt  falú  munkaárokban  
történik , a  visszatöltéssel  és  tömörítéssel  párhuzamosan  kell  eltávolítani  az  oldalfalat  támasztó  elemeket  úgy 

, hogy  a  munkavégzés  megfeleljen  a  balesetvédelmi  követelményeknek .  A  keletkező  hézagokat  ki  kell  
tölteni  és  tömöríteni  kell .  Ha  a  munkagödör  víztelenítése  dréncsövezéssel  történt , az  építés  befejezése  

után  gondoskodni  kell  az  elzárásáról , eltöméséről .  A  vezeték  közvetlen  környezetében  visszatöltési  célokra  
lehetőleg  szemcsés  talajt  kell  felhasználni , amelynek  legnagyobb  szemcsenagysága  20  mm ; U>3 .  A  vissza-
töltést  és  a  tömörítést  a  cső két  oldalán  mindig  egyszerre , szimmetrikusan  kell  végezni .  A  visszatöltés  felső  

síkján  mérhető  minimális  teherbírási  modulus  értéke  E2 = 40  MN/m2 .  A  kivitelezés  során  a  visszatöltött  föld  
és  ágyazati  anyag  tömörségét  és  teherbírási  modulusát  folyamatosan  vizsgálni  és  dokumentálni  kell - a  
vonatkozó  előírásoknak  megfelelően .    

Leásás  után  keményfa  ékekkel  a  felső  dúckerethez  a  lemezeket  ki  kell  ékelni  (az  ékeknek  önzáróknak  kell  
lenniük ) .  Ezek  után  már  hagyományos  módon  folytatható  a  munkaárok  kiemelése  és  a  hátralévő  dúcke-
retek  behelyezése . 

Dúcolásra  csak  előzetesen  megvizsgált  jó  minőségű , kifogástalan  állapotú  faanyagot  szabad  felhasználni – 
MSZ  04-901-83.  Építőipari  földmunkák .  Dúcolások  és  alapozások . 

A  dúcolás  olyan  legyen , hogy  az  a  kidúcolt  földtömeg , gépjármű  forgalom , építmény  állékonyságát  bizto-

sítsa , a  dolgozók  testi  épségét  megvédje , a  munkakörülményeket  biztosítsa . A  dúcolat  építésekor  biztosíta-
ni  kell , hogy  az  árokba  ne  hulljon  törmelék , építési  anyag – ez  érvényes  a  munkavégzés  teljes  időszakára  

is . 
        

5. ÉPÍTÉS  ALATTI  FORGALMI  REND 
 
Az ideiglenes forgalomkorlátozás eszközeit és jelzéseit az ÚT 2-1.119 sz. "A közutakon folyó munkák elkorlátozásá-
nak és ideiglenes forgalomszabályozása" előírásai alapján kell kihelyezni és érvényben tartani.  

Az elkorlátozott munkaárkot és építési területet éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén borostyánsárga villo-
góval kell jelezni. 

A kiépítést a helyi forgalom fenntartása mellett kell végezni. 

A munkaárokból kikerülő törmeléket a helyszínről el kell szállítani. Közúton még ideiglenes jelleggel sem szabad 
semmit tárolni. Közúton a forgalom felőli oldalon korlátdeszkát kell alkalmazni. Gyalogos átjárók esetében 3 sor 

korlát szükséges annak mindkét oldalán. A kitermelt földet úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos közlekedés bizto-
sítva legyen.   

A munkahelyen dolgozó személy köteles viselni az MSZ 07-3607 szerinti védőmellényt. A munkaterületen belül 0,5 

m-nél mélyebb munkagödröt a munkavégzés időtartamán kívül – külön is körül kell korlátozni.   

Az úton elfoglalt területeket piros – fehér sávozású korláttal, fűzérrel vagy terelőkúppal kell lehatárolni.  



 
 

9 

 

A kivitelezés idejére a meglévő úton ideiglenes forgalomkorlátozást kell alkalmazni. A kihelyezett jelzőeszközöknek 
fényvisszaverős kivitelűeknek kell lenniük és meg kell felelniük a 3/2001. ( III. 13.) KöVIM rendeletben foglaltaknak.  

Az elhelyezésüket az út űrszelvényen kívül kell biztosítani – kiborulás mentesen. A forgalomirányító eszközöket a 
munka befejezése után el kell távolítani.          

A munkavégzés során be kell tartani az alábbi rendeletekben foglaltakat :  

-  20/1984. ( 21. ) KM. sz. és azt módosító 2/1999. ( II. 18.) KHVM rendelet  
-  az utakról szóló 1988. évi törvény 

-  a többször módosított 1/1975. ( II. 5.) KPM-BM sz. együttes rendelet ( KRESZ ) 
-  A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata 
-  az ÚT 2-1. 152:2001. A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei, részletes előírásokban foglalta-

kat   

A munkát végző kivitelező a munkálatok során folyamatosan kell hogy egyeztessen a Megbízóval.  
 

6. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

A  tervezés  során  a  környezetvédelmi  jogszabályok  betartásra  kerültek .  A  tervezett  közművek  kivitelezésénél  

a  környezetvédelmi  jogszabályoknak  és  előírásoknak  megfelelően  kell  eljárni . 

A  kivitelezési  munkákat  úgy  kell  megszervezni , hogy  a  legkisebb  mértékű  környezetterhelést  és  igénybevé-
telt  idézze  elé – megelőzze  a  környezetszennyezést  és  kizárja  a  környezetkárosítást .  

A  környezeti  hatásvizsgálat  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  ( XII.  
25. )  Kormányrendelet  vonatkozó  előírásait  kell  betartani .  

A  tervezett  és  a  meglévő  burkolatok  csapadékvizét  a  meglévő  csapadékvíz-elvezető  rendszer  valamint  az  
ahhoz  kapcsoló  bővítések  biztonsággal  elvezetik .      

 

a.,  A  nyomvonal  tájvédelmi  szempontjai : 

A  tervezett  csapadékvíz-elvezető  rendszer  nem  érint  természetvédelmi  és  tájvédelmi  körzetet , területet .  A  

környező  élő-  és  állatvilágra  a  létesítés  nem  gyakorol  káros  befolyást .  A  természeti  értékek  és  emlékek – 
műemlékek , fák , szobrok  védelmét  a  tervezés  során  figyelembe  vettük .  A  kivitelezés  során  a  Polgármesteri  
Hivatal  és  a  KH  Környezetvédelmi  Főosztály  által  előírtakat  be  kell  tartani . 

 

b.,  Levegőtisztaság  védelem : 

Az  építés  során  olyan  technológiát , berendezést , munkagépet  szabad használni – melyek  nem  okoznak , 
okozhatnak  légszennyezést  és  rendelkeznek  a  megfelelő  műszaki  és  környezetvédelmi  bizonylatokkal .  

Az  anyagok  tárolása , szállítása , kezelése  és  feldolgozása  beépítése  során  a  kivitelezőnek  gondoskodnia  kell  
arról , hogy  az  adott  területre  megállapított  levegőminőségi  határértékek  betartásra  kerüljenek . 

A  kivitelező  feladata  a  gépjárművek , munkagépek  légszennyező  anyagainak  mérése , azok  beszabályozása 

.  A  légszennyező  források  kibocsátását  rendszeresen  ellenőrizni  kell .  Amennyiben  a  légszennyezés  túllépése  
várható , úgy  a  munka  megkezdése  előtt  a  KH  Környezetvédelmi  Főosztály  engedélyét  be  kell  szerezni . 

Az  építés  során  a  levegőterhelés  lekerülése  érdekében  a  terület  rendszeres  karbantartásáról  gondoskodni  

kell.  Száraz  meleg  időben  a  terület  felületeit , a  szállítási  útvonalakat  nedvesen  kell  tartani – a  kiszóródott  
porszerű  anyagok  faltakarítását  azonnal  el  kell  végezni .   

 

c.,  Vízminőség  védelem : 

A  tervezett  térburkolatok  vízvédelmi  bázist  nem  érintenek .  A  tervezés  során  a  nyomvonal  mentén  a  meg-
lévő  vízvezetékek  és  csatornahálózatok  nyomvonalát  figyelembe  vettük . 

 

d.,  Talaj-  és  talajvízvédelem : 

A  talaj  védelmével  kapcsolatos  feladatok  az  építési  munkahelyen  fordulnak  elő .  Ezért  a  kivitelezés  során  
gondoskodni  kell : 

            -  a  termőföld  védelméről 

            -  a  humuszréteg  előzetes  letermeléséről  
            -  a  humuszmennyiség  szakszerű  deponálásáról  és  visszatöltéséről 
            -  védeni  kell  a  termőföldet  a  fizikai  rongálástól  és  szennyezéstől 

Ha  a  kivitelezés  időszakában  a  talaj  szennyezettsége  állapítható  meg – akkor  a  területileg  illetékes  ÁNTSZ-t , 
KH  Környezetvédelmi  Főosztály  és  Talajvédelmi  Szolgálatot  kell  értesíteni . 
A  kivitelezést  végző gépek  ideiglenes  üzemanyag  tároló  helyeit  úgy  kell  kijelölni , a  gépeket  úgy  kell  üze-

meltetni , hogy  környezetszennyezés  vízszennyezés  ne  következzen  be.  
       

e.,  Zaj-  és  rezgésvédelem : 

A  kivitelezésnél  használt  munkagépek , berendezések  zaj-  és  rezgésterhelése  nem  haladhatja  meg  a  

27/2008.  ( XII. 3. )  KöM-EüM  rendelet  határértékeit .  Amennyiben  a  zajszint  túllépése  várható , úgy  a  munkák  
megkezdése  előtt  az  Önkormányzat  Jegyzőjétől  zajkibocsátási  határérték  megállapítását  kell  kérni .           

Amennyiben  a  megengedett  határérték  túllépése  várható, úgy  a  284/2007.  ( X.  29. )  Kormány  rendelet  

vonatkozó  pontja  szerint  kell  eljárni .   
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f.,  Hulladékok  kezelése : 

A  hulladékok , veszélyes  hulladékok  nem  megfelelő  kezelése  a  víz  és  a  talaj  szennyeződéséhez  vezethet-
nek – ezért  a  munkahelyen  a  veszélyes  hulladékot  elkülönítve , feliratozva  kell  tárolni  az  arra  célra  kijelölt  

helyen  és  tároló  edényben .  A  tárolást , elszállítást , az  ártalmatlanítást  megbízható  módon  bizonylatolni  kell 
.  A  veszélyes  hulladék  kezelésére  kellő  szakmai  jogosultsággal  és  felkészültséggel  rendelkező  személyt  kell  
megbízni . 

A  vezeték  építése  során  keletkező  veszélyes  hulladék : 
         -  fáradtolaj 

         -  műanyag  flakonok, hajtógázos  flakon 
         -  rozsdamarók  és  rozsdagátlók  göngyölege  
         -  festékek  és  hígítók  göngyölege 

         -  a  PE  vagy  PVC  anyagú csövek, idomok  hulladékai  

A  hulladékok  gyűjtése  és  átmeneti  szakszerű  tárolása  illetve  az  azokkal  kapcsolatos  bejelentési  kötelezett-
ség  a  kivitelező  feladata . 

A  veszélyes  hulladékokkal  kapcsolatos  tevékenység  végzése  során – gyűjtés , tárolás , ártalmatlanítás  és  a  
belföldi  szállítás  vonatkozásában  a  98/2001.  ( VI.  15. )  Kormány  rendeletben , adatszolgáltatást  és  nyilvántar-
tást  illetően  pedig  a  102/1996.  ( VII.  12. )  Kormány  rendeletben  előírtaknak  megfelelően  kell  eljárni .  

Tilos  a  hulladékot  elhagyni , a  gyűjtés , begyűjtés , tárolás , lerakás  szabályaitól  eltérő  módon  felhalmozni , 
ellenőrizhetetlen  körülmények  között  elhelyezni , kezelni .   

A  vezetékek  építésénél  használt  folyadékok  maradékainak  és  göngyölegeinek  ártalmatlanítását  a  

180/2007.  ( VII.  3. )  Kormány  rendeletben  előírtaknak  megfelelően  kell  eljárni. 

A  45/2004.  ( VII.  26. )  BM-KvVM  rendelet – az  építési  bontási  hulladék  kezelésének  részletes  szabályozását  
írja  elő .  A  3.  §  6./ bekezdés  alapján : „ amennyiben  az  építési  és  bontási  hulladék  mennyisége  egyik  cso-

portja  sem  éri  el  a  rendelet  1.  melléklet  szerinti  táblázatában  közölt  mennyiségi  küszöbértéket , az  építtető  
mentesül  a  8-11.  §–ban  foglalt  kötelezettségek  alól . 

Az  építési  és bontási  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenységek  végzésekor  a  települési  hulladékkal  kapcsola-
tos  tevékenységek  végzésének  feltételeiről  szóló  jogszabály  előírásait  kell  alkalmazni. 

A  bontott  hulladék  hasznosításra  kerül .  A  tükörből  kiszedett  földet  a  rekultivációs  munkákhoz  fel  lehet  

használni .    

 

7. MUNKAVÉDELEM 
 

A  korlátozó  elemek  és  közúti  jelzések  elhelyezéséről  a  kivitelező  köteles  gondoskodni .  Csak  szabványos  
méretű  és  kivitelű  elkorlátozó  és  forgalomszabályozó  eszközök  alkalmazhatók. 

A  munkaterület  megvilágításáról  ill.  korlátozott  látási  viszonyok  között  a  sárga  villogó  lámpák  működésének  

folyamatosságáról  szintén  a  kivitelező  köteles  gondoskodni . 

Az  építkezés  során  az  érvényben  lévő  munkavédelmi , tűzvédelmi  és  balesetvédelmi  rendszabályokat  be  
kell  tartani .  Ezek  betartásáért  a  kivitelező  vagy  az  általa  kijelölt  munkavédelmi  felelős ,  ill.  az  építésvezető  

a  felelős .  A  munkavégzés  idején  a  helyszínen  mindig  legyen  munkavédelmi  felelős .         

A  munkálatok  megkezdése  előtt  a  dolgozókat  munkavédelmi  oktatásban  kell  részes íteni .  Az  oktatás  során  

kiemelten  kell  foglalkozni  :  
         -  a  műtárgyépítés  
          -  kézi-  és  gépi  földmunkák- 

         -  a  forgalom  mellett  végzett  munkavégzés  
         -  a  betonmunkák 
         -  a  csővezeték  építés 

         -  a  szállítási  és  daruzási  munkák  biztonságos  végzésére . 

A  munkálatok  során  a  biztonságtechnikai , munkavédelmi  és  tűzrendészeti  előírásokat  be  kell  tartani .  

A  kivitelezésnél  használt  folyadékok  maradékainak  és  göngyölegeinek  ártalmatlanítását  a  120/2004.  (IV. 29.)  

Kormány  rendeletben  előírtaknak  megfelelően  kell  eljárni . 

A  kivitelezés  során  gondoskodni  kell  arról , hogy  a  munkahely  környezetében  a  zajterhelés  ne  lépje  túl  a  
8/2002.  ( III.  22. )  KöM – EüM  rendeletben  foglalt  határértékeket .  Amennyiben  a  zajszint  túllépése  várható , 

úgy  a  munkák  megkezdése  előtt  az  Önkormányzat  Jegyzőjétől  zajkibocsátási  határérték  megállapítását  
kell  kérni .  

 
 

Nyíregyháza ,  2021.   január  hó 
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Orosz   Tamás 

felelős  tervező 


